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MEMÒRIA 

1 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu del present projecte és definir els paràmetres descriptius característics de les obres 

necessàries per a l’execució de l’obra de “Regeneració urbana del casc antic d’Àger” 

 

Es pretén donar solució executiva a l’espai urbà i regenerar el casc antic d’Àger, per tal de 

fonamentar a mig termini l'estratègia de desenvolupament territorial de la Vall d'Àger, incloent aquest 

projecte en el programa d’ajuts pel cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant 

l’actuació “Viure al poble”. 

 

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ  

2.1 Emplaçament 

L’actuació a desenvolupar en aquest projecte, és al carrer de Soldevila, al casc antic d’Àger, on es 

projecta un nou entorn regenerat, amb un major atractiu per a viure, respectant l’historia i costums del 

poble. La superfície total d’aquesta actuació es de 580,0  m². 

 

2.2 Titular peticionari 

El titular de la instal·lació projectada i peticionari del present projecte és l’Ajuntament d’Àger, amb CIF 

P-2500200-G i adreça social a la Plaça Major, núm. 1 d’Àger, Lleida, C.P. 25691 i telèfon 973 455004. 

 

2.3 Tècnic redactor 

El present projecte ha estat redactat Ernest Fortuño Vives, en qualitat d’enginyer industrial col·legiat 

número 15.093, amb domicili social en el C/ Roca Labrador, 8, entl. 2ª de Lleida. 

 

3 ANTECEDENTS 

El propòsit de la Vall d'Àger a l'hora de concebre el seu escenari futur es centra en establir un equilibri 

en el seu creixement. Es pretén potenciar-lo fins a obtenir una massa crítica veïnal que garanteixi una 

capacitat endògena de renovació poblacional raonable, tot mantenint la qualitat de vida. Per tal de 

que aquest creixement sigui equilibrat, s’ha de dur a terme necessàriament en el marc d'un model de 

desenvolupament local basat en la cohesió social de la gent que hi viu, el sentiment de pertinença al 

territori, la tranquil·litat amb que s'hi viu, la voluntat de preservació de l'essència característica de 

l'entorn i l'atenció a les persones com a principals actius. La potenciació del creixement passa per la 
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consolidació de sinergies entre el turisme, els esports d'aventura, l'activitat agrícola i ramadera i els 

productes locals. 

 

La Vall d'Àger és fàcilment identificable com a territori preeminent dins de la configuració territorial de 

les terres de Lleida per la seva bellesa natural, patrimoni cultural i situació geogràfica estratègica: A 

cavall entre la plana i el Pirineu, entre d'altres. El ventall d'activitats que s'hi desenvolupen fruït de la 

seva evolució econòmica es fonamenten en el turisme, la producció agrícola i ramadera i la producció 

local. La Potencialitat del territori i de la seva activitat es veu reconeguda en el Pla territorial de 

Ponent: El municipi d'Àger és la única població inferior a 2000 habitants del conjunt de les poblacions 

a les que se'ls ha atorgat una polaritat complementaria, en aquest cas de Balaguer, amb una 

estratègia de creixement mitjà. 

 

L'entorn de la Vall d'Àger s'ha vist potenciada per iniciatives tant públiques com privades que estan 

posant en valor d'una manera cada vegada més palpable la possibilitat real de consolidar l'escenari 

futur descrit. Malgrat això, tant l'actual situació de crisi econòmica com la manca d'accions 

transversals en clau local posen el perill tant la consolidació com la coordinació de les esmentades 

iniciatives. Aquestes accions transversals han de garantir la creació d'estructures complementaries 

per tal d'assolir el desenvolupament sostenible del municipi i facilitar la transformació dels valors 

endògens per tal de facilitar la cohesió de la comunitat local en creixement. 

 

El creixement equilibrat s'haurà de dur a terme mitjançant estratègies adaptatives que permetin la 

correcta gestió d'expectatives, l'establiment de xarxes de relacions socials de proximitat fortes i 

l'establiment dels mecanismes que permetin l'accés a la formació i la informació, elements clau per tal 

de que la gent del territori es posi en valor, a fi i efecte de potenciar sinergies i crear oportunitats, tot 

mantenint una alta qualitat de vida. 

 

Els recursos tant materials com humans dels que es disposa, si be podrien ser adequats per a una 

població de dimensions similars no ho son pas per a Àger donades les seves especials 

característiques. A pesar d'això, s'estan desenvolupant infraestructures bàsiques, gràcies al 

finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i del Fons Estatal d'Inversió Local que 

esperem sigui l'avantsala de processos posteriors de producció que fomentin l'ocupació de la població 

i estiguin arrelats a la cultura del territori. 

 

Fan falta recursos per a la regeneració urbana del casc antic del municipi per tal de consolidar la seva 

potencialitat com a reclam que complementi l'oferta turística de la Vall d'Àger així com la creació d'una 

oficina de turisme que coordini l'activitat turística. 
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L’esmentada regeneració urbana i l'oficina de turisme, son el punt de partença cara a: 

 

 La futura planificació d'actuacions per tal de regenerar la part del patrimoni cultural del 

municipi que, a dia d'avui, no compta amb recursos específics. 

 Consolidar el calendari d'esdeveniments esportius, populars i tradicionals de la Vall d'Àger. 

 Coordinar i promocionar la gastronomia i els productes de qualitat locals. 

 Garantir que les empreses turístiques de la vall coneguin el mercat i els seus clients 

 Iniciar processos de millora contínua de l'oferta turística. 

 Promoure la cooperació entre els empresaris turístics 

 

El transit envers aquests futur escenari de convivència serà susceptible d'ajustos dels que s'han de 

prendre consciència mitjançant processos participatius vinculants i sostenibles en el temps, tot 

implicant a gent tant de dins com de fora del territori. 

 

El projecte estratègic de regeneració urbana de la Vall d'Àger s'entén com a  imprescindible per a la 

consolidació de la seva estratègia de futur. El creixement de la població que es pretén és 

imprescindible que es vegi recolzat per unes infraestructures i equipaments adequats a les seves 

expectatives. Per aquest motiu el present projecte desenvolupa a nivell executiu i contructiu les obres 

de reurbanització i arranjament dels carrers objecte del projecte en el Centre Històric d’aquest 

municipi 

 

Actualment els carrers es troben en avançat estat de degradació, la situació precària d'algunes zones 

del casc antic del municipi d'Àger resten competitivitat al municipi a l'hora de plantejar expectatives 

reals de creixement i consolidació de l'economia.  

 

És per això s’han de planificar un seguit d'actuacions de regeneració del casc antic d'Àger per tal de 

donar valor a la futura habitabilitat de la seva població potencial, així com dotar-los dels equipaments 

necessaris per garantir la qualitat de vida de la població de la Vall. Per aquesta raó es planteja la seva 

reurbanització, a fi i efectes de dignificar els carrers del casc antic i adaptar-los als usos i servituds de 

les normatives actuals sobre urbanització. 

 

La no realització d'aquestes actuacions és molt probable que dugui a la Vall d'Àger a un cicle de 

creixement/decreixement de la població com el que s'ha esdevingut fins ara, la no consolidació de la 

massa veïnal crítica amb la que garantir l'esmentada capacitat endògena de renovació poblacional 

raonable i configurant un panorama desdibuixat i a la deriva pel que fa al desenvolupament local 

concebut. 

 

Per tant, el present projecte ha estat encarregat per l’Ajuntament d’Àger en el programa Viure al 

poble, d’ajuts pel cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, per a fonamentar a mig termini 

l'estratègia de desenvolupament territorial de la Vall d'Àger, pertanyent a la comarca de la Noguera. 
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4 PLANEJAMENT VIGENT 

El Planejament vigent en el municipi d’Àger és el que es regeix per les Normes Subsidiàries de 

Planejament (Text refós) del municipi d’Àger, comarca de la Noguera, província de Lleida, aprovades 

definitivament l’Abril de 2008.  El projecte s’ha projectat tot tenint en compte les disposicions de totes 

les lleis vigents en matèria d’Edificació a Catalunya, i consensuant en tot moment les solucions 

adoptades amb l’ajuntament, així com respectant en tot moment el que disposa la Llei d’Urbanisme 

de Catalunya de 2005 (LUC), així com el conseqüent Reglament que la desenvolupa. 

 

Planejament Vigent:   Normes Subsidiàries de Planejament (Text Refós) Abril de 2008 

Qualificació del Sòl:   Sòl Urbà – Sistema Viari 

Denominació de la Zona:  Casc Antic 

Usos Admesos:   Diversos 

 

5 ESTAT ACTUAL 

5.1 Descripció de la zona 

L’altitud del municipi és de 642 m, sobre el nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament dels carrers és 

d’una mitjana de 618 m. Es tracta de carrers molt estrets, d’una amplada mitja d’uns 3 metres; l’accés 

amb vehicles es molt dificultós i a vegades impossible, ja què no hi ha espai per girar.  

 

5.2 Estat Actual 

Alguns dels edificis i carrers del casc antic es troben en un estat de degradació continu, no 

excessivament avançat en aquells on encara hi ha usos aparents i continuats, i tot i haver estat 

objecte d’intervencions parcials i/o puntuals en els darrers anys, l’edat avançada de les seves 

estructures els fan ésser objecte d’un plantejament global.  

 

5.3 Infraestructures existents 

Xarxa de col·lectors de sanejament: al carrer de Soldevila existeix una rudimentària xarxa de 

clavegueres, de trams de tub circular de formigó centrifugat, amb unions rígides de morter de ciment. 

La poca hermeticitat d’aquestes conduccions té com a conseqüència pèrdues d’aigües residuals, que 

comuniquen, en molts casos, amb els soterranis o cimentacions dels edificis del carrer o carrers 

d’inferior nivell. 

   

Xarxa de subministrament d’aigua potable: Existeixen canalitzacions d’aigua potable del tipus de 

fibrociment, amb múltiples reparacions de diversos tubs: pvc, polietilè. Actualment està prohibida la 

fabricació del fibrociment, per la qual cosa, no es troben recanvis per reparacions. 
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5.4 Reportatge fotogràfic 

Carrer de Soldevila. Estat actual. 
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6 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

El present projecte pretén realitzar una intervenció basada en la voluntat de l’Ajuntament d’Àger de 

regenerar el casc antic d’Àger, renovant i millorant les instal·lacions existents de la xarxa de 

sanejament i de subministrament d’aigua potable, així com pavimentant els carrers del casc antic de 

la mateixa localitat. 

 

La solució emprada en el present projecte prové, en particular, d’una lectura atenta dels propis edificis 

preexistents, tot reconeixent, adequant i dignificant l’estructura urbana de l’entorn immediat dels 

edificis. En aquest sentit, la intervenció plantejada respon al respecte pels elements de l’arquitectura 

existent, per la posada en valor i funcionament de tots aquells que havien perdut la seva dignificació 

original i la millora de les condicions formals i funcionals dels paraments on s’intervé.  

 

Es preveu una reurbanització dels carrers amb consideració absoluta per a les edificacions existents i 

que estigui dotada de característiques tècniques i constructives idònies que la facin perdurar 

adequadament en el temps, en virtut de la normativa urbanística aplicable en l’àmbit d’actuació. 

 

Els carrers del casc antic, en els que el paviment de formigó existent en l’actualitat es troba en mal 

estat en molts trams, es pavimentaran amb un paviment de llambordins de pedra tipus Floresta tallats 

amb cisalla, de 8 cm de gruix; amb la cara superior rugosa, col·locats amb morter de calç sobre base 

de formigó. Es formarà un canal central, també amb llambordins de la mateixa pedra, tallats a 

25x15x8 cm, segons plànols adjunts. Es deixarà lliure un marge perimetral respecte a les façanes, de 

20 a 40 cm, segons l’amplada del carrer que s’omplirà de formigó de calç. 

 

La solució adoptada en el projecte reconeix les entrades principals als edificis i les possibilita amb uns 

accessos més integradors amb els carrers propers tot complint amb la normativa sectorial aplicable i 

assolint l’objectiu màxim del projecte de fonamentar el desenvolupament territorial de la Vall d'Àger. 
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6.1 Imatges de proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

7 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El present projecte desenvolupa a nivell constructiu les obres de regeneració i arranjament dels 

carrers del casc antic i inclou les obres relatives a: 

 

MOVIMENT DE TERRES 

 

 Excavació per caixa de paviment. En les zones on hi ha formigó caldrà demolir el paviment. 

 Excavació de rases per canonades d’aigua potable i sanejament. 

 Transport de terres a l’abocador 

 Rebliment i piconatge de rases 

 Compactació del terreny 

 

AIGUA POTABLE I SANEJAMENT 
 
 
 Col·locació de nova claveguera de PE-AD corrugat, doble capa, DN 315mm 

 Col·locació de nova canonada d’aigua potable PE-100 PN 10 atm DN 90 mm. 
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 Noves connexions de servei d’aigua potable i de claveguera. 

 Instal·lació d'una boca de reg. 

 Construcció de pous de registre per sanejament. 

 Construcció de pericons de registre amb vàlvules de comporta per aigua potable. 

 Col·locació d’embornals amb reixa de fosa dúctil per a recollida d’aigües pluvials i connexió a la 

claveguera. 

 

PAVIMENTACIÓ 

 

 Subbase de tot-u artificial per a paviment compactada al 95% del P.M. 

 Base de formigó HM-25/B/20/I amb addició de fibres de polipropilè multifilament per a reforç del 

formigó, tipus "Sikafiber M-12", de 15 cm d'espessor. 

 Paviment de llambordins de pedra tipus Floresta tallats amb cisalla, de 8 cm de gruix; amb la cara 

superior rugosa, col·locats amb morter de calç sobre base de formigó. Es formarà un canal 

central, també amb llambordins de la mateixa pedra, tallats a 25x15x8 cm, segons plànols 

adjunts. Es deixarà lliure un marge perimetral respecte a les façanes, de 20 a 40 cm, segons 

l’amplada del carrer que s’omplirà de formigó de calç. 

 

7.1 Vialitat, afermat i pavimentació 

 

Les rases de canalitzacions de serveis urbans es rebliran amb arena i tot-u natural, compactades amb 

capes de 25 de gruix màxim i compactades amb picó vibrant al 95 % de l’assaig pròctor modificat. 

Aquest rebliment es farà fins al nivell de la subbase granular prevista en cada cas. 

 

Prèviament als rebliment anteriors s’hauran disposat les canalitzacions de serveis envoltats d’una 

secció de 0,70 m x 0,83 m d’alt de sorra rentada de 10 cm de gruix mínim per sota i per sobre d’elles. 

 

Les subbases granulars de caixes de paviments, ja siguin planes o en pendent, es rebliran amb 

mescla granular seleccionada i s’estendran amb capes de 25 cm màxim de gruix compactades al 

95% de l’assaig pròctor modificat. 

 

Les bases granulars previstes per les esplanades, ja siguin planes o en pendent, es rebliran amb 

mescla granular de tot-u artificial procedent de reciclatge i s’estendran amb capes de 25 cm màxim de 

gruix compactades al 95 % de l’assaig pròctor modificat. 
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7.2 Xarxes de Serveis 

7.2.1 XARXA DE CLAVEGUERAM 

La xarxa de clavegueram es projecta de forma unitaria, ja que es tracta d’un carrer molt estret de casc 

antic. 

 

La xarxa de sanejament està projectada en la seva totalitat amb tubs de polietilè d’alta densitat, amb 

juntes elàstiques, de diàmetre 315 mm, per a la xarxa i Ø160mm per les connexions de reixes i 

embornals.  

 

Els pous de registre que son del tipus prefabricat estan situats amb una separació màxima de 40 m, i 

són de diàmetre 80 cm. Les tapes de registre seran de fosa dúctil de 60 cm de diàmetre, autoestables 

i de càrrega de trencament de 40 t com a mínim, portaran gravat “CLAVEGUERAM”. 

 

7.2.2 XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

 

La nova canalització discorre pel centre dels carrer i es projecta amb tubs de polietilè de diàmetres 90 

mm i 10 PN de pressió. La valvuleria prevista serà de comporta de tancament elàstic, amb eix d’acer 

innoxidable i cos de fosa dúctil. 

 

Les escomeses dels servei d'aigua potable seran amb tubs de polietilè de 20 mm de diàmetre mínim, 

amb pericó de fosa dúctil de dimensions 384x214x200mm i muntatge interior per a comptador; amb 

comptador de DN15mm de tipus raig únic Classe B i resta de materials de connexió. 

 

Els pericons de registre seran circulars amb tapes de registre de fosa dúctil de 60 cm de diàmetre, 

autoestables i de càrrega de trencament de 40 t com a mínim, portaran gravat AIGUA” . Així mateix 

es preveurà la instal·lació dels corresponents hidrants d’incendis, d’acord amb les normes. 

 

8 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAJOS. 

Per part de la direcció d’Obra es portarà el control de qualitat dels materials mitjançant l’execució dels 

assaigs i proves que creguin oportunes, d’acord amb les condicions fixades en els Plecs i Normes 

aplicables i fins un import del 1% del Pressupost d’Execució Material de les obres amb càrrec al 

Contractista Adjudicatari. 
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9 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 

No es preveu cap expropiació i les ocupacions temporals només seran les previstes en el procés de 

les obres. 

 

10 NORMATIVA VIGENT APLICABLE 

La normativa vigent aplicable és la que es relaciona a continuació: 

 

10.1 Normativa general d’urbanització 

- Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’Urbanisme. (DOGC núm. 4436 de 

26/07/2005) 

- Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’incendi. 

Intervenció dels bombers. 

- Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30Ç/09/1994, correccions DOGC 

núm. 2005 de 30/01/1995) 

- Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 de 

4/12/1991). 

- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’apovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques – BAU-) (DOGC núm. 2043 de 

28/04/1995). 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 

urbanitzats i edificacions (BOE 11/05(2007). 

- Llei 9/2003 de mobilitat (DOGC 27/6/2003). 

- Decret 462/71 (BOE: 24/3/71) modificat pel Reial Decret 129/85 (BOE: 7/2/85) Normas 

para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. Certificado final de 

dirección de obras 

- Ordre 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 

14/6/71(BOE: 24/7/91) Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de 

edificación  

- Decret 461/1997, de 11 de març, Libro de Ordenes y visitas  
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10.2 Normativa general de vialitat 

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la instrucción de carreteras. (BOE núm 297 de 12/12/2003). 

- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm 297 de 12/12/2003). 

- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm 28 de 

2/2/2000). 

- Ordre 14/05/1990, por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2 

 

10.3 Normativa de materials i elements de construcció 

- Ordre 18/12/92 (BOE: 26/12/92) RC-92 Instrucción para la recepción de calles en obras de 

rehabilitación de suelos 

- Ordre 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el 

formigó 

- Reial Decret 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) RC-08 

Instrucción para la recepción de cementos 

 

10.4 Normativa d’instal·lacions de fontaneria 

- Reial Decret 140/2003 (BOE 21/02/2003) Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

- Decret 352/2004 (DOGC 29/07/2004) Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el 

control de la legionel·losi. 

- Reial Decret 865/2003 (BOE 18/07/2003) Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis. 

- Ordre 28/12/88 (BOE: 6/3/89) Regulación de los contadores de agua fría 

 

10.5 Normativa de control de qualitat 

- Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 

modificat pel RD 1329/1995. Disposiciones para la libre circulación de los productos de 

construcción 

- Reial Decret 312/2005 (BOE: 2/04/2005) Clasificación de los productos de construcción y de 

los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 

al fuego 

- Decret 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 

(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) Control de qualitat en l'edificació 

- Resolució 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats 

productes utilitzats en l’edificació. 
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10.6 Normativa de residus d’obra i enderrocs 

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) Regulador de la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición 

- Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 

de juny. Residus 

- Ordre MAM/304/2002 , de 8 febrero. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos 

- Decret 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Decret 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 

11 JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LA SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES 

D’acord amb el marc legal configurat pel Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya 

135/1995 de 24 de març, de desplegament de la vigent Llei 20/1991 de 25 de novembre, de 

“Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques” i d’aprovació del “Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya”, el projecte justifica el seu compliment amb les següents mesures: 

 

ACOMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT URBANÍSTICA 

Tipus d’espai urbà: Espai públic, Sistema Viari 

 

Característiques de l’itinerari adaptat previst: 

De vianants: 

• Es preveu una amplada mínima de 0,90 m 

• Es preveu una alçada mínima de 2,10 

• Es preveu espai per girs de diàmetre mínim de 1,50 m 

• No si preveuen graons en els recorreguts adaptats 

• La pendent transversal màxima prevista és del 2% 

• El tipus de paviment previst és dur i no lliscant 

 

Mixt: 

• Es preveu una amplada mínima de 3 m 

• Es preveu una alçada mínima de 3 m 

• Es preveu un diàmetre mínim per girs en l’eix de l’espai de 6,50 m 

• No hi ha cap graó 

• La pendent transversal es del 2% 

• El tipus de paviment previst es dur i no lliscant 

 



ura SLP                PROJECTE DE REGENERACIÓ URBANA DEL CASC ANTIC D’ÀGER 

 

17 

Elements d’urbanització i mobiliari adaptats: 

Paviments: 

• El paviment previst de llamborda de formigó, es dur i no lliscant 

• La compactació mínima prevista pel paviment de terra és superior al 90% PM 

• Es preveu que la màxima obertura de reixetes d’embornals o altres sigui de 3 cm 

 

Escales: 

• L’amplada mínima prevista és de 1,20 m 

• L’amplada mínima prevista de l’estesa dels graons és de 30 cm 

• L’alçada màxima prevista dels graons és de 16 cm 

• El número màxim previst de graons seguits és de 12 

• La llargada mínima prevista dels replans és de 1,20 m 

 

Mobiliari urbà.- 

• Es preveu l’alçaria d’elements manipulables entre 1 i 1,40 m 

 

12 ACOMPLIMENT DECRET 201/1994 “ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ”. 

D’acord al marc legal configurat pel Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya 201/1994 

de 26 de juliol, de regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció, el projecte justifica el seu 

compliment amb les següents dades, d’acord al contingut de l’article 8 Acció preventiva: 

 

 Terres procedents d’excavació: 

Volum: Segons partida d’amidaments = 300,00 m³ 

Recollida: S’extrauran a màquina o manualment de forma individualitzada. 

Destinació: Abocador municipal de terres. 

 

13 DECRET 375/1988 – PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament 

del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat 

en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 

11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 

12/9/94). 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 

del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 

d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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14 PRESSUPOST 

Aplicant als amidaments de les unitats d’obra obtingudes els preus ressenyats al quadre de preus 

núm. 1, s’obté el següent pressupost: 

 

 Capítol 1 PAVIMENT 66.919,62 

 Capítol 2 AIGUA POTABLE 15.517,86 

 Capítol 3 SANEJAMENT 25.178,94 

 Pressupost d'Execució Material 107.616,42 

 13% de Despeses Generals 13.990,13 

 6% de Benefici Industrial 6.456,99 

 Suma 128.063,54 

 I.V.A.: 16% 26.893,34 

 Pressupost de Execució per Contracta 154.956,88 

     

 El Pressupost d'Execució per Contracta ascendeix a l'expressada quantitat de CENT 

CINQUANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT 

CÈNTIMS. 

 

 

15 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

El programa s’ajusta al termini d’execució que es fixa en QUATRE (4) MESOS. 

 

El termini de garantia queda fixat en DOTZE (12) MESOS a comptar des de la data de la recepció 

provisional. 

 

16 OBRA COMPLETA 

D’acord amb l’Article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques (R.D. 1098/2001 del 12/10/01), el present projecte es refereix a una obra completa, 

susceptible d’ésser lliurada al servei públic un cop acabada, reunint els requisits exigits per la Llei, 

sense perjudici de les ulteriors ampliacions de què pugui ésser objecte, comprenent tots i cada un 

dels elements que són precisos per a la correcta explotació de la mateixa. 

 

17 DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE 

El present projecte es desglossa en els següents documents: 
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DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA 

Annexes a la Memòria: 

1. Justificació de Preus 
2. Estudi de Seguretat i Salut 

 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 

1. Situació. 
2. Emplaçament 
3. Paviment 
4. Serveis 
5. Detalls 

 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS. 

1. Plec de condicions tècniques 
2. Plec de condicions facultatives 
3. Plec de condicions econòmiques 

 

DOCUMENT NÚM. 4.-  PRESSUPOST. 

1. Estat d’amidaments. 
2. Quadre de preus núm. 1 
3. Quadre de preus núm. 2 
4. Pressupostos parcials. 
5. Pressupost d’Execució Material. 
6. Pressupost general. 

 

18 CONCLUSIÓ 

Amb tot l’exposat i amb els documents que s’adjunten es dona per suficient detallat el present 

projecte per tal de què pugui servir de base al corresponent expedient administratiu, elevant-ho a la 

superioritat per a la seva aprovació. 

 

                                                            ÀGER, setembre de 2012       

                                                               EL TÈCNIC AUTOR 

 

 

 

 

 

ERNEST FORTUÑO i VIVES 

ENGINYER INDUSTRIAL 

Col·legiat Nº 15093 



ANNEX NÚM. 1:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRE DE MÀ D’OBRA 



Quadre de Mà d'Obra

1 Oficial 1a 23,42 39,000 h 913,38
2 Oficial 1a paleta 23,42 53,200 h 1.245,94
3 Oficial 1a lampista 24,19 11,000 h 266,09
4 Oficial 1a muntador 24,19 74,740 h 1.807,96
5 Oficial 1a d´obra pública 23,42 107,860 h 2.526,08
6 Ajudant lampista 20,77 11,000 h 228,47
7 Ajudant muntador 20,77 81,620 h 1.695,25
8 Manobre 19,44 360,280 h 7.003,84
9 Manobre especialista 20,23 95,563 h 1.933,24

Import Total ..............................................................… 17.620,25

Àger, 20 de setembre de 2012

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

PREU QUANTITAT TOTAL
(Euros) (Hores) (Euros)
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QUADRE DE MAQUINÀRIA 

 



Quadre de Maquinària

1 Màquina soldatubs, amb tots els accessoris
necessaris (150 m/h en rotllos de 50 m). 10,00 3,440 h 34,40

2 Elements accessoris i petit material per unió
de tubs de polietilè per soldadura. 2,00 6,880 u 13,76

3 Retroexcavadora amb martell trencador 77,81 77,935 h 6.064,12
4 Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida

mitjana (117 kW) 63,82 8,252 h 526,64
5 Pala carregadora mitjana sobre erugues, de

119 kW 86,90 1,155 h 100,37
6 Retroexcavadora petita 48,15 18,162 h 874,50
7 Retroexcavadora mitjana 68,77 27,497 h 1.890,97
8 Motoanivelladora, de mida petita 64,87 0,294 h 19,07
9 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,40 0,336 h 25,33
10 Picó vibrant amb placa de 60 cm 9,77 37,077 h 362,24
11 Camió per a transport de 12 t 42,55 27,125 h 1.154,17
12 Camió cisterna de 8 m3 48,52 0,210 h 10,19
13 Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic 27,99 34,405 h 963,00
14 Formigonera de 165 l 2,02 17,942 h 36,24
15 Màquina talladora formigó amb disc diamant 11,94 3,600 h 42,98
16 Regle vibratori 5,48 13,536 h 74,18

Import Total ..............................................................… 12.192,16

Àger, 20 de setembre de 2012

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

PREU QUANTITAT TOTAL
(Euros) (Hores) (Euros)
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QUADRE DE MATERIALS 
 

 



Quadre de Materials

1 Aigua 1,00 5,563 m3 5,56
2 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a

3.5 mm 18,50 80,360 t 1.486,66
3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a

morters 18,50 39,154 t 724,35
4 Tot-u natural 16,00 45,180 m3 722,88
5 Tot-u artificial 16,00 9,660 m3 154,56
6 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 87,98 0,044 t 3,87
7 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S

32,5, en sacs 107,57 0,566 t 60,88
8 Calç aèria CL 90 per a construcció 0,10 300,000 kg 30,00
9 Calç hidràulica natural NHL 5 0,18 8.816,000 kg 1.586,88
10 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I 75,50 91,790 m3 6.930,15

11 Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d´exposició I 75,50 6,949 m3 524,65

12 Formigó HM-25/B/20/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I 83,00 3,402 m3 282,37

13 Fibra de polipropilè multifilament per al
reforç de formigons i morters, tipus
"Sikafiber M-12" 9,37 1,944 kg 18,22

14 Maó calat, de 250x120x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1 0,19 690,426 u 131,18

15 Deposició controlada a dipòsit autoritzat
de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 5,00 187,294 t 936,47

16 Llambordí de pedra tipus Floresta, de 8 cm
de gruix, de 20-25cm llargada i 10-15cm
amplada, amb cara superior rugosa 62,00 591,600 m2 36.679,20

17 Canal de formigó prefabricat tipus
"canalfix" CA40, L=100cm H=45cm A=43cm
dimensions ext., H=35,5cm A=31cm dimensions
int. 65,74 5,000 u 328,70

18 Reixa de fosa dúctil RCA-40 tipus D-400, de
40cm d'amplada i 50cm de longitud, per a
canal de drenatge "canalfix", fixació amb 4
cargols 49,00 10,000 u 490,00

19 Tub PE-AD DN160, doble capa coextruida,
classe SN 8 kN/m², amb paret exterior
corrugada de color negre i interior llisa
de color blanc, amb maniguet d'unió i junta
d'estanquitat en EPDM. 6,61 145,000 m 958,45

20 Tub PE-AD DN315, doble capa coextruida,
classe SN 8 kN/m², amb paret exterior
corrugada de color negre i interior llisa
de color blanc, amb maniguet d'unió i junta
d'estanquitat en EPDM. 19,27 183,600 m 3.537,97

21 Pericó de formigó prefabricat per a
embornal tipus "Leripresa" de 55×30×70 cm,
inclús sifó i accessoris de connexió a
xarxa de sanejament. 22,56 10,000 u 225,60

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

PREU QUANTITAT TOTAL
(Euros) UTILITZADA (Euros)
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22 Anell de formigó prefabricat de 80cm de
diàmetre interior, 50cm d'alçada i 8cm de
gruix de paret, de 300kg de pes, per a pous
de registre. 24,44 17,000 u 415,48

23 Con simètric de formigó prefabricat de 60cm
a 80cm de diàmetre, 40cm d'alçada i 8cm de
gruix de paret, 300 kg de pes, per a pous
de registre. 36,38 9,000 u 327,42

24 Bastiment i tapa abatible de fosa ductil,
D-400, per a pou/pericó, tipus Delta de
Fundición Dúctil Benito, amb marc de Ø850mm
i tapa de Ø650mm, de 100mm d'alçada, amb
tancament elàstic de seguretat, junta
d'insonorització i articulada amb obertura
a 130º. 105,00 8,000 u 840,00

25 Reixa de fosa dúctil de 57×37 cm classe
C-250, amb marc i abatible, per a embornal. 27,00 10,000 u 270,00

26 Brida autoblocant DN80mm, amb cos i
contrabrides de fosa dúctil GG-50, junta de
tancament en EPDM, PN-16, cargols F-114,
qualitat 8.8. 63,59 6,000 u 381,54

27 Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100,
de 25 mm de diàmetre nominal, 16 bar de
pressió nominal, amb marca de qualitat. 0,93 132,000 m 122,76

28 Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100,
de 90 mm de diàmetre nominal, 10 bar de
pressió nominal, amb marca de qualitat. 7,36 178,440 m 1.313,32

29 Kit d'unió de tub corrugat de DN160, amb
junt d'EPDM i peça de PEAD 42,96 32,000 u 1.374,72

30 Cinta de senyalització de PE blau 30 cm
d'ample,  R100 0,47 175,440 m 82,46

31 Collarí d'escomesa fosa dúctil
90-2"-1"-1/2"-3/4" 30,75 22,000 u 676,50

32 Maniguet electrosoldable PE-AD, Ø90mm/PN16
(1/25 m) 13,58 6,880 u 93,43

33 Comptador d'aiga freda raig únic 13-15mm
7/8"-3/4" x 115mm longitud S/racors. Q
nominal 1,5 m3/h. classe B 41,40 22,000 u 910,80

34 Pericó i tapa de fosa tipus PRADINSA
AN34325 de dimensions 384x214x200mm amb
muntatge interior per comptador D-15mm i
115mm, connexió 3/4", vàlvula d'entrada i
vàlvula de retenció de sortida. 120,00 22,000 u 2.640,00

35 Hidrant de vorera, en pericó de fosa,
sortida 1x70mm,connexió inferior DN80mm 489,68 1,000 u 489,68

36 Part proporcional d´elements especials per
a hidrants 1,35 1,000 u 1,35

37 Tram allargador per accionament del
quadradet de la vàlvula 51,24 3,000 u 153,72

38 Trampilla de registre per a vàlvules, de
fosa dúctil, de 165mm d'alçada, i 122mm de
diàmetre en la boca superior 17,60 3,000 u 52,80

39 Vàlvula de comporta manual de tancament
elàstic DN80mm PN16, amb brides i cos de
fosa dúctil, eix en acer inoxidable,
revestiment interior i exterior de resina
epoxi. 160,68 3,000 u 482,04

40 Vàlvula d'esfera manual amb antiretorn 3/4"
PN16, de llautó cromat DIN 17760, juntes
PFTE, dispositiu antiretorn. 10,28 22,000 u 226,16

41 T de fosa dúctil DN80, sortida DN80, amb
brides 75,64 1,000 u 75,64

Quadre de Materials
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Import Total ..............................................................… 66.748,42

Àger, 20 de setembre de 2012

Quadre de Materials

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

PREU QUANTITAT TOTAL
(Euros) UTILITZADA (Euros)

Pàgina 3



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRE DE PREUS AUXILIARS 



Quadre de Preus Auxiliars

1 m3 de Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h 20,23 1,000 20,23Manobre especialista
C1705600 h 2,02 0,700 1,41Formigonera de 165 l
B0111000 m3 1,00 0,200 0,20Aigua
B0514301 t 107,57 0,200 21,51Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs
B0312020 t 18,50 1,740 32,19Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
Import ................… 75,54

2 m3 de Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra
granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h 20,23 1,000 20,23Manobre especialista
C1705600 h 2,02 0,700 1,41Formigonera de 165 l
B0514301 t 107,57 0,250 26,89Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs
B0111000 m3 1,00 0,200 0,20Aigua
B0312020 t 18,50 1,630 30,16Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
Import ................… 78,89

3 m3 de Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h 20,23 1,000 20,23Manobre especialista
B0111000 m3 1,00 0,200 0,20Aigua
B0312020 t 18,50 1,520 28,12Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
B0514301 t 107,57 0,380 40,88Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs
C1705600 h 2,02 0,700 1,41Formigonera de 165 l

Import ................… 90,84

Nº DESIGNACIÓ IMPORT
(Euros)
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4 m3 de Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL
5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h 20,23 1,000 20,23Manobre especialista
B0111000 m3 1,00 0,200 0,20Aigua
B0312020 t 18,50 1,520 28,12Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
B0533610 kg 0,18 380,000 68,40Calç hidràulica natural NHL 5
C1705600 h 2,02 0,700 1,41Formigonera de 165 l

Import ................… 118,36

5 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h 20,23 1,050 21,24Manobre especialista
B0111000 m3 1,00 0,200 0,20Aigua
B0312020 t 18,50 1,530 28,31Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
B0514301 t 107,57 0,200 21,51Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs
B0532310 kg 0,10 400,000 40,00Calç aèria CL 90 per a

construcció
C1705600 h 2,02 0,725 1,46Formigonera de 165 l

Import ................… 112,72

6 u de Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret
de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0122000 h 23,42 1,600 37,47Oficial 1a paleta
A0140000 h 19,44 0,800 15,55Manobre
B0111000 m3 1,00 0,001 0,00Aigua
B0512401 t 87,98 0,002 0,18Ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0641080 m3 75,50 0,043 3,25Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I

B0F1DEA1 u 0,19 31,383 5,96Maó calat, de 250x120x100 mm,
per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

D0701461 m3 75,54 0,032 2,42Morter de ciment pòrtland amb
escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Import ................… 64,83

Quadre de Preus Auxiliars

Nº DESIGNACIÓ IMPORT
(Euros)

Pàgina 2



7 m3 de Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0140000 h 19,44 0,010 0,19Manobre
C1315020 h 68,77 0,132 9,08Retroexcavadora mitjana

Import ................… 9,27

8 m3 de Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat procedent
d'excavació o de préstecs i exent de pedres, en tongades de gruix fins a 25
cm, amb compactació del 95% PM, utilitzant picó vibrant.
Codi Ut Descripció Preu Quantitat
A0150000 h 20,23 0,400 8,09Manobre especialista
C1315020 h 68,77 0,100 6,88Retroexcavadora mitjana
C133A0K0 h 9,77 0,400 3,91Picó vibrant amb placa de 60 cm

Import ................… 18,88

Àger, 20 de setembre de 2012

Quadre de Preus Auxiliars

Nº DESIGNACIÓ IMPORT
(Euros)
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ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



1 PAVIMENT

1.1 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador

C1105A00 0,072 h 77,81 5,60Retroexcavadora amb martell trencador
3,000 % Costos Indirectes 5,60 0,17

Preu Total per m2  .............................................… 5,77

1.2 F9GZUU04 m Tallat amb disc de paviment de formigó, a una fondària de fins a 20 cm

A0150000 0,100 h 20,23 2,02Manobre especialista
C170H000 0,100 h 11,94 1,19Màquina talladora formigó amb disc diamant

3,000 % Costos Indirectes 3,21 0,10

Preu Total per m  .................................................. 3,31

1.3 F221UU01 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no
classificat i fins un 50% de roca de resistència a la compressió mitja, amb
mitjans mecànics

A0140000 0,010 h 19,44 0,19Manobre
C1311120 0,060 h 63,82 3,83Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana (117 kW)
C1105A00 0,120 h 77,81 9,34Retroexcavadora amb martell trencador

3,000 % Costos Indirectes 13,36 0,40

Preu Total per m3  .............................................… 13,76

1.4 F2213UU5 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació o desmunt en terreny no
classificat, amb pala carregadora mitjana

A0140000 0,010 h 19,44 0,19Manobre
C1311220 0,055 h 86,90 4,78Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

3,000 % Costos Indirectes 4,97 0,15

Preu Total per m3  .............................................… 5,12

1.5 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

B0111000 0,050 m3 1,00 0,05Aigua
A0140000 0,050 h 19,44 0,97Manobre
B0372000 1,150 m3 16,00 18,40Tot-u artificial
C1331100 0,035 h 64,87 2,27Motoanivelladora, de mida petita
C13350C0 0,040 h 75,40 3,02Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 0,025 h 48,52 1,21Camió cisterna de 8 m3

3,000 % Costos Indirectes 25,92 0,78

Preu Total per m3  .............................................… 26,70

1.6 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador o lloc
d'aplec, amb camió o dúmper

A0150000 0,085 h 20,23 1,72Manobre especialista
C1315010 0,040 h 48,15 1,93Retroexcavadora petita
C1505120 0,100 h 27,99 2,80Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

3,000 % Costos Indirectes 6,45 0,19

Preu Total per m3  .............................................… 6,64

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Annex de Justificació de Preus
Nº Codi Ut Descripció Total
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1.7 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t

C1311120 0,010 h 63,82 0,64Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana (117 kW)
C1501800 0,210 h 42,55 8,94Camió per a transport de 12 t

3,000 % Costos Indirectes 9,58 0,29

Preu Total per m3  .............................................… 9,87

1.8 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(partida a justificar amb documentació del dipòsit de residus).

B2RA71H0 1,450 t 5,00 7,25Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,000 % Costos Indirectes 7,25 0,22

Preu Total per m3  .............................................… 7,47

1.9 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

A012N000 0,150 h 23,42 3,51Oficial 1a d´obra pública
A0140000 0,450 h 19,44 8,75Manobre
B0641050 1,050 m3 75,50 79,28Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I

C2005000 0,150 h 5,48 0,82Regle vibratori
3,000 % Costos Indirectes 92,36 2,77

Preu Total per m3  .............................................… 95,13

1.10 F9B1UZ07 m2 Paviment de llambordins de pedra tipus Floresta tallats amb cisalla, de
8cm d'espessor, col·locats amb morter de calç hidràulica natural en
proporció 1:4, i rebliment de juntes amb morter de calç a junta plena.

A012N000 0,150 h 23,42 3,51Oficial 1a d´obra pública
A0140000 0,300 h 19,44 5,83Manobre
A0150000 0,020 h 20,23 0,40Manobre especialista
B9B1UZ06 1,020 m2 62,00 63,24Llambordí de pedra tipus Floresta, de 8 cm de gruix, de 20-25cm

llargada i 10-15cm amplada, amb cara superior rugosa
C133A0K0 0,020 h 9,77 0,20Picó vibrant amb placa de 60 cm
D0705A2C 0,040 m3 118,36 4,73Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL

5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

3,000 % Costos Indirectes 77,91 2,34

Preu Total per m2  .............................................… 80,25

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Annex de Justificació de Preus
Nº Codi Ut Descripció Total
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1.11 F9G2UU05 m3 Paviment de formigó HM-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat ratllat manual, amb addició de fibres de polipropilè
multifilament per a reforç del formigó, tipus "Sikafiber M-12"

A012N000 0,250 h 23,42 5,86Oficial 1a d´obra pública
A0140000 0,500 h 19,44 9,72Manobre
B064U25B 1,050 m3 83,00 87,15Formigó HM-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I

C2005000 0,150 h 5,48 0,82Regle vibratori
B08AU001 0,600 kg 9,37 5,62Fibra de polipropilè multifilament per al reforç de formigons i

morters, tipus "Sikafiber M-12"
3,000 % Costos Indirectes 109,17 3,28

Preu Total per m3  .............................................… 112,45

1.12 PPPP0001 pa Obres accessòries i imprevistos, a justificar

Sense descomposició 1.864,08
3,000 % Costos Indirectes 1.864,08 55,92

Preu Total arrodonit per pa  .............................… 1.920,00

1.13 PPPSEG01 u Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements necessaris per al
compliment de la legislació vigent en seguretat i salut.

Sense descomposició 956,31
3,000 % Costos Indirectes 956,31 28,69

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 985,00

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Annex de Justificació de Preus
Nº Codi Ut Descripció Total
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2 XARXA D'AIGUA POTABLE

2.1 F222UU11 m3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics de fins a 1 m d'amplària i fins a
2 m de fondària, en terreny no classificat i fins un 50% de roca de
resistència mitja a la compressió

A0140000 0,100 h 19,44 1,94Manobre
C1105A00 0,140 h 77,81 10,89Retroexcavadora amb martell trencador
C1315020 0,070 h 68,77 4,81Retroexcavadora mitjana

3,000 % Costos Indirectes 17,64 0,53

Preu Total arrodonit per m3  ............................… 18,17

2.2 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador o lloc
d'aplec, amb camió o dúmper

A0150000 0,085 h 20,23 1,72Manobre especialista
C1315010 0,040 h 48,15 1,93Retroexcavadora petita
C1505120 0,100 h 27,99 2,80Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

3,000 % Costos Indirectes 6,45 0,19

Preu Total arrodonit per m3  ............................… 6,64

2.3 F226U001 m3 Rebliment de la base rasa amb sorra, per assentament canonades

A0140000 0,050 h 19,44 0,97Manobre
B0311500 1,500 t 18,50 27,75Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3.5 mm

3,000 % Costos Indirectes 28,72 0,86

Preu Total arrodonit per m3  ............................… 29,58

2.4 F228UU03 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb amb tot-u natural, en tongades de
gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM, utilitzant picó vibrant.

A0150000 0,150 h 20,23 3,03Manobre especialista
C1315020 0,100 h 68,77 6,88Retroexcavadora mitjana
C133A0K0 0,150 h 9,77 1,47Picó vibrant amb placa de 60 cm
B0371000 1,000 m3 16,00 16,00Tot-u natural

3,000 % Costos Indirectes 27,38 0,82

Preu Total arrodonit per m3  ............................… 28,20

2.5 FFB1UU03 m Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100, de 90 mm de diàmetre nominal, 10
bar de pressió nominal, amb marca de qualitat, amb unió per soldadura,
col.locat al fons de la rasa i provat, inclús accessoris, part proporcional
de peces especials i cinta de senyalització.

A012M000 0,040 h 24,19 0,97Oficial 1a muntador
A013M000 0,080 h 20,77 1,66Ajudant muntador
BFB1UU03 1,020 m 7,36 7,51Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100, de 90 mm de diàmetre

nominal, 10 bar de pressió nominal, amb marca de qualitat.
BFWBUU03 0,040 u 13,58 0,54Maniguet electrosoldable PE-AD, Ø90mm/PN16 (1/25 m)
BFYBU003 0,040 u 2,00 0,08Elements accessoris i petit material per unió de tubs de polietilè per

soldadura.
BFYBU001 0,020 h 10,00 0,20Màquina soldatubs, amb tots els accessoris necessaris (150 m/h en

rotllos de 50 m).
BFWBU001 1,020 m 0,47 0,48Cinta de senyalització de PE blau 30 cm d'ample,  R100
% 1,000 % 11,44 0,11Medis auxiliars

3,000 % Costos Indirectes 11,55 0,35

Preu Total arrodonit per m  ..............................… 11,90

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Annex de Justificació de Preus
Nº Codi Ut Descripció Total
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2.6 FM21UZ02 u Hidrant de vorera, en pericó de fosa, sortida 1x70mm,connexió inferior
DN80mm, totalment instal·lat amb connexió a la xarxa, base de formigó i
muntatge a la vorera.

A012M000 3,000 h 24,19 72,57Oficial 1a muntador
A013M000 3,000 h 20,77 62,31Ajudant muntador
BM21UZ02 1,000 u 489,68 489,68Hidrant de vorera, en pericó de fosa, sortida 1x70mm,connexió

inferior DN80mm
BNZ1UU05 1,000 u 75,64 75,64T de fosa dúctil DN80, sortida DN80, amb brides
BMY21000 1,000 u 1,35 1,35Part proporcional d´elements especials per a hidrants
B0641080 0,050 m3 75,50 3,78Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima

del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I

BFB1UU03 3,000 m 7,36 22,08Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100, de 90 mm de diàmetre
nominal, 10 bar de pressió nominal, amb marca de qualitat.

%EAPM 5,000 % 727,41 36,37Elements accessoris i petit material.
3,000 % Costos Indirectes 763,78 22,91

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 786,69

2.7 FN12UU01 u Vàlvula de comporta manual de tancament elàstic DN80mm PN16, amb
brides i cos de fosa dúctil, eix en acer inoxidable, i revestiment epoxi;
muntada enterrada i amb trampilla de registre de fosa dúctil de 165mm
d'alçada, i 122mm de diàmetre en la boca superior, més tram allargador
del quadradet d'accionament.

A012M000 1,120 h 24,19 27,09Oficial 1a muntador
A013M000 1,120 h 20,77 23,26Ajudant muntador
BN12UV01 1,000 u 160,68 160,68Vàlvula de comporta manual de tancament elàstic DN80mm PN16,

amb brides i cos de fosa dúctil, eix en acer inoxidable, revestiment
interior i exterior de resina epoxi.

BF3DUU01 2,000 u 63,59 127,18Brida autoblocant DN80mm, amb cos i contrabrides de fosa dúctil
GG-50, junta de tancament en EPDM, PN-16, cargols F-114, qualitat
8.8.

BN12UU02 1,000 u 17,60 17,60Trampilla de registre per a vàlvules, de fosa dúctil, de 165mm
d'alçada, i 122mm de diàmetre en la boca superior

BN12UU01 1,000 u 51,24 51,24Tram allargador per accionament del quadradet de la vàlvula
% 1,000 % 407,05 4,07Medis auxiliars

3,000 % Costos Indirectes 411,12 12,33

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 423,45

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Annex de Justificació de Preus
Nº Codi Ut Descripció Total
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2.8 FJM1ZU07 u Escomesa domiciliaria per aigua potable, Ø20mm, connectada a tub de
Ø90mm, amb pericó de fosa dúctil tipus PRADINSA AN34325 de
dimensions 384x214x200mm i muntatge interior per a comptador
DN15mm de 115mm de longitud, tipus raig únic Classe B, inclou
comptador, accessoris d'instal·lació, excavació i rebliment de rasa i
connexió a xarxa d'aigua potable.

A012J000 0,500 h 24,19 12,10Oficial 1a lampista
A013J000 0,500 h 20,77 10,39Ajudant lampista
A0140000 2,000 h 19,44 38,88Manobre
C1315010 0,200 h 48,15 9,63Retroexcavadora petita
BFWBU004 1,000 u 30,75 30,75Collarí d'escomesa fosa dúctil 90-2"-1"-1/2"-3/4"
BFB1UP01 6,000 m 0,93 5,58Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100, de 25 mm de diàmetre

nominal, 16 bar de pressió nominal, amb marca de qualitat.
BN31UAR3 1,000 u 10,28 10,28Vàlvula d'esfera manual amb antiretorn 3/4" PN16, de llautó cromat

DIN 17760, juntes PFTE, dispositiu antiretorn.
BJM1UU06 1,000 u 120,00 120,00Pericó i tapa de fosa tipus PRADINSA AN34325 de dimensions

384x214x200mm amb muntatge interior per comptador D-15mm i
115mm, connexió 3/4", vàlvula d'entrada i vàlvula de retenció de
sortida.

BJM12UU01 1,000 u 41,40 41,40Comptador d'aiga freda raig únic 13-15mm 7/8"-3/4" x 115mm
longitud S/racors. Q nominal 1,5 m3/h. classe B

B0641050 0,020 m3 75,50 1,51Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I

D070A4D1 0,025 m3 112,72 2,82Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

%EAPM 3,000 % 283,34 8,50Elements accessoris i petit material.
3,000 % Costos Indirectes 291,84 8,76

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 300,60

2.9 PPPXA001 m Instal·lació de canonada superficial per a servei provisional d'aigua
potable, amb canonada de PE PN10 DN75mm i connexió amb escomeses
d'aigua.

Sense descomposició 9,22
3,000 % Costos Indirectes 9,22 0,28

Preu Total arrodonit per m  ..............................… 9,50

2.10 PPPP0002 pa Obres accessòries i imprevistos, a justificar

Sense descomposició 582,52
3,000 % Costos Indirectes 582,52 17,48

Preu Total arrodonit per pa  .............................… 600,00

2.11 PPPSEG02 u Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements necessaris per al
compliment de la legislació vigent en seguretat i salut.

Sense descomposició 291,26
3,000 % Costos Indirectes 291,26 8,74

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 300,00

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Annex de Justificació de Preus
Nº Codi Ut Descripció Total
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3 SANEJAMENT

3.1 F222UU11 m3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics de fins a 1 m d'amplària i fins a
2 m de fondària, en terreny no classificat i fins un 50% de roca de
resistència mitja a la compressió

A0140000 0,100 h 19,44 1,94Manobre
C1105A00 0,140 h 77,81 10,89Retroexcavadora amb martell trencador
C1315020 0,070 h 68,77 4,81Retroexcavadora mitjana

3,000 % Costos Indirectes 17,64 0,53

Preu Total arrodonit per m3  ............................… 18,17

3.2 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador o lloc
d'aplec, amb camió o dúmper

A0150000 0,085 h 20,23 1,72Manobre especialista
C1315010 0,040 h 48,15 1,93Retroexcavadora petita
C1505120 0,100 h 27,99 2,80Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

3,000 % Costos Indirectes 6,45 0,19

Preu Total arrodonit per m3  ............................… 6,64

3.3 F226U001 m3 Rebliment de la base rasa amb sorra, per assentament canonades

A0140000 0,050 h 19,44 0,97Manobre
B0311500 1,500 t 18,50 27,75Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3.5 mm

3,000 % Costos Indirectes 28,72 0,86

Preu Total arrodonit per m3  ............................… 29,58

3.4 F228UU03 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb amb tot-u natural, en tongades de
gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM, utilitzant picó vibrant.

A0150000 0,150 h 20,23 3,03Manobre especialista
C1315020 0,100 h 68,77 6,88Retroexcavadora mitjana
C133A0K0 0,150 h 9,77 1,47Picó vibrant amb placa de 60 cm
B0371000 1,000 m3 16,00 16,00Tot-u natural

3,000 % Costos Indirectes 27,38 0,82

Preu Total arrodonit per m3  ............................… 28,20

3.5 FD7UU004 m Claveguera de tub PE-AD DN315, doble capa coextruida, classe SN 8
kN/m², amb paret exterior corrugada de color negre i interior llisa de color
blanc, amb maniguet d'unió i junta d'estanquitat en EPDM, inclús part
proporcional d'elements de connexió i derivació, col·locada i provada.

A012M000 0,250 h 24,19 6,05Oficial 1a muntador
A013M000 0,250 h 20,77 5,19Ajudant muntador
BD7UU004 1,020 m 19,27 19,66Tub PE-AD DN315, doble capa coextruida, classe SN 8 kN/m², amb

paret exterior corrugada de color negre i interior llisa de color blanc,
amb maniguet d'unió i junta d'estanquitat en EPDM.

% 10,000 % 30,90 3,09Medis auxiliars
3,000 % Costos Indirectes 33,99 1,02

Preu Total arrodonit per m  ..............................… 35,01

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Annex de Justificació de Preus
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3.6 FD5JUU02 u Embornal de formigó prefabricat de 55×30×70cm tipus "Leripresa", amb
reixa abatible de fosa dúctil de 57×37cm classe C-250 i connexió sifònica,
totalment instal·lat i connectat a la xarxa de sanejament.

A0122000 1,800 h 23,42 42,16Oficial 1a paleta
A0140000 1,800 h 19,44 34,99Manobre
B0641080 0,160 m3 75,50 12,08Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima

del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I

BDKZU021 1,000 u 27,00 27,00Reixa de fosa dúctil de 57×37 cm classe C-250, amb marc i abatible,
per a embornal.

BDD1U005 1,000 u 22,56 22,56Pericó de formigó prefabricat per a embornal tipus "Leripresa" de
55×30×70 cm, inclús sifó i accessoris de connexió a xarxa de
sanejament.

BFB4U044 1,000 u 42,96 42,96Kit d'unió de tub corrugat de DN160, amb junt d'EPDM i peça de
PEAD

BD7UU001 3,000 m 6,61 19,83Tub PE-AD DN160, doble capa coextruida, classe SN 8 kN/m², amb
paret exterior corrugada de color negre i interior llisa de color blanc,
amb maniguet d'unió i junta d'estanquitat en EPDM.

D070A4D1 0,020 m3 112,72 2,25Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

% 3,000 % 203,83 6,11Medis auxiliars
3,000 % Costos Indirectes 209,94 6,30

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 216,24

3.7 FD5ZUU19 m Canal de drenatge format per peces de formigó prefabricat tipus
"canalfix" CA-40 de dimensions L=100cm H=45cm A=43cm amb reixa de
fosa RCA-40 de 40x50cm tipus D-400 amb fixació per cargols; totalment
instal·lat i connectat a la xarxa de sanejament, inclús excavació de
rasa,connexió a xarxa tub de 160mm, construcció de sifó i base de
formigó HM-20.

A012N000 1,400 h 23,42 32,79Oficial 1a d´obra pública
A0140000 1,400 h 19,44 27,22Manobre
BD5ZCA40 1,000 u 65,74 65,74Canal de formigó prefabricat tipus "canalfix" CA40, L=100cm

H=45cm A=43cm dimensions ext., H=35,5cm A=31cm dimensions
int.

BD5ZRE40 2,000 u 49,00 98,00Reixa de fosa dúctil RCA-40 tipus D-400, de 40cm d'amplada i 50cm
de longitud, per a canal de drenatge "canalfix", fixació amb 4 cargols

B0641080 0,093 m3 75,50 7,02Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I

BD7UU001 1,000 m 6,61 6,61Tub PE-AD DN160, doble capa coextruida, classe SN 8 kN/m², amb
paret exterior corrugada de color negre i interior llisa de color blanc,
amb maniguet d'unió i junta d'estanquitat en EPDM.

D0701821 0,013 m3 90,84 1,18Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F222UU01 0,600 m3 9,27 5,56Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
F228UU01 0,550 m3 18,88 10,38Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat procedent

d'excavació o de préstecs i exent de pedres, en tongades de gruix
fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM, utilitzant picó vibrant.

%EAPM 5,000 % 254,50 12,73Elements accessoris i petit material.
3,000 % Costos Indirectes 267,23 8,02

Preu Total arrodonit per m  ..............................… 275,25

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Annex de Justificació de Preus
Nº Codi Ut Descripció Total

Pàgina 8



3.8 FDD1UU04 u Pou de registre de 80cm de diàmetre interior i 140cm d'alçada format per
2 anells de formigó prefabricat de 50cm d'alçada i 8cm de gruix de paret
(300 kg cadascun) i un con truncat simètric de 60cm a 80cm de diàmetre i
40cm d'alçada (300 kg), sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de
gruix, amb bastiment i tapa de fosa D-400 de 65cm diàmetre tipus Delta de
FDB, totalment acabat inclosa excavació.

A0121000 4,500 h 23,42 105,39Oficial 1a
A0140000 4,500 h 19,44 87,48Manobre
BDD1UZC1 1,000 u 36,38 36,38Con simètric de formigó prefabricat de 60cm a 80cm de diàmetre,

40cm d'alçada i 8cm de gruix de paret, 300 kg de pes, per a pous de
registre.

BDD1UZA1 2,000 u 24,44 48,88Anell de formigó prefabricat de 80cm de diàmetre interior, 50cm
d'alçada i 8cm de gruix de paret, de 300kg de pes, per a pous de
registre.

B0641080 0,432 m3 75,50 32,62Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I

D0701821 0,025 m3 90,84 2,27Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

C1315020 0,180 h 68,77 12,38Retroexcavadora mitjana
BDK2UU02 1,000 u 105,00 105,00Bastiment i tapa abatible de fosa ductil, D-400, per a pou/pericó,

tipus Delta de Fundición Dúctil Benito, amb marc de Ø850mm i tapa
de Ø650mm, de 100mm d'alçada, amb tancament elàstic de
seguretat, junta d'insonorització i articulada amb obertura a 130º.

% 3,000 % 430,40 12,91Medis auxiliars
3,000 % Costos Indirectes 443,31 13,30

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 456,61

3.9 FDD1UU07 u Pou de 80cm de diàmetre interior i 90cm d'alçada format per un anell de
formigó prefabricat de 50cm d'alçada i 8cm de gruix de paret (300 kg) i un
con truncat simètric de 60cm a 80cm de diàmetre i 40cm d'alçada (300
kg), sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix amb mitja
canya per a tub sanejament.

A0121000 3,000 h 23,42 70,26Oficial 1a
A0140000 3,000 h 19,44 58,32Manobre
C1315020 0,180 h 68,77 12,38Retroexcavadora mitjana
BDD1UZC1 1,000 u 36,38 36,38Con simètric de formigó prefabricat de 60cm a 80cm de diàmetre,

40cm d'alçada i 8cm de gruix de paret, 300 kg de pes, per a pous de
registre.

BDD1UZA1 1,000 u 24,44 24,44Anell de formigó prefabricat de 80cm de diàmetre interior, 50cm
d'alçada i 8cm de gruix de paret, de 300kg de pes, per a pous de
registre.

B0641080 0,432 m3 75,50 32,62Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I

D0701821 0,025 m3 90,84 2,27Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

% 3,000 % 236,67 7,10Medis auxiliars
3,000 % Costos Indirectes 243,77 7,31

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 251,08

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila
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3.10 FD7JZE06 u Escomesa domiciliaria de sanejament DN160 per a col·lector de PE-AD
doble capa SN-8, amb paret exterior corrugada color negre i interior llisa,
amb maniguet d'unió i junta d'estanquitat, més pericó de maó per
connexió de 38×38×40cm interiors; inclou la excavació i rebliment de la
rasa més muntatge i connexió a la xarxa.

A012M000 0,750 h 24,19 18,14Oficial 1a muntador
A013M000 0,750 h 20,77 15,58Ajudant muntador
BFB4U044 1,000 u 42,96 42,96Kit d'unió de tub corrugat de DN160, amb junt d'EPDM i peça de

PEAD
BD7UU001 5,000 m 6,61 33,05Tub PE-AD DN160, doble capa coextruida, classe SN 8 kN/m², amb

paret exterior corrugada de color negre i interior llisa de color blanc,
amb maniguet d'unió i junta d'estanquitat en EPDM.

ED352B46 1,000 u 64,83 64,83Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

D0701641 0,030 m3 78,89 2,37Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra
granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F222UU01 2,000 m3 9,27 18,54Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
F228UU01 2,000 m3 18,88 37,76Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat procedent

d'excavació o de préstecs i exent de pedres, en tongades de gruix
fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM, utilitzant picó vibrant.

%EAPM 5,000 % 233,23 11,66Elements accessoris i petit material.
3,000 % Costos Indirectes 244,89 7,35

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 252,24

3.11 PPPP0003 pa Obres accessòries i imprevistos a justificar

Sense descomposició 903,09
3,000 % Costos Indirectes 903,09 27,09

Preu Total arrodonit per pa  .............................… 930,18

3.12 PPPSEG03 u Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements necessaris per al
compliment de la legislació vigent en seguretat i salut.

Sense descomposició 436,89
3,000 % Costos Indirectes 436,89 13,11

Preu Total arrodonit per u  ...............................… 450,00

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Annex de Justificació de Preus
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació 
útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de manteniment. 
 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

1.1 Justificació de l’estudi 
 
L’estudi bàsic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 
1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial 
decret. 
 

1.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 
 

a) Evitar riscos. 
 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic 
 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures 
 
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
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2 CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

2.1 Situació de les obres 
 
Les obres estan situades a la localitat d'Àger, a la comarca de la NOGUERA. 
 

2.2 Propietat 
 
Aquest projecte es realitza a petició de l’AJUNTAMENT D'ÀGER. 
 

2.3 Autor de l’estudi bàsic 
 
Aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat per l’Enginyer Industrial, ERNEST 
FORTUÑO VIVES, Col·legiat Nº 15093. 
 

2.4 Descripció de les obres 
 
L’objectiu del present projecte és definir els paràmetres descriptius característics de les 
obres necessàries per a l’execució de l’obra de “Regeneració urbana del casc antic d’Àger” 
 
Es pretén donar solució executiva a l’espai urbà i regenerar el casc antic d’Àger, per tal de 
fonamentar a mig termini l'estratègia de desenvolupament territorial de la Vall d'Àger. Aquest 
estudi bàsic de seguretat i salut es correspon a La regeneració urbana del casc antic 
d'Àger, quarta actuació, i comprèn el carrer de Soldevila. 
 

2.5 Accés a les obres 
 
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.  
 

3 EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

3.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DEL PROJECTE 
 
El pressupost d'execució per contracta del Projecte és de 154.956,89 € (CENT 
CINQUANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS) 
 

3.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Es preveu una durada d'execució dels treballs de QUATRE (4) MESOS. 
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3.3 NOMBRE DE TREBALLADORS 
 
Es preveu una mitjana de 5 TREBALLADORS, amb un màxim de 8 TREBALLADORS. 
 
 

3.4 VOLUM DE MÀ D’OBRA 
 
La suma dels dies de treball del total dels treballadors en l’obra és igual 172 DIES. 
 
Com no es dona cap de les circumstàncies o supòsits previstos en l’Apartat 1 de l’Article 4 
del R.D. 1627/1997 de 24 d’Octubre, es redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT 
I SALUT. 

4 PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

4.1 Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

4.2 SERVEIS i INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 
 

A peu d'obra hi ha el subministrament d’aigua i subministrament elèctric. Donada la 
situació de les obres dins del casc urbà es posarà a disposició dels treballadors els 
serveis d'higiene pròxims al lloc de les obres, ja sigui en instal·lacions propietat de 
l'ajuntament o altres. Si això no és possible s'haurà d'instal·lar una caseta prefabricada 
amb serveis higiènics. 

 

4.2.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 

 
Tota instal·lació haurà de complir amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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1. Descripció dels principals riscos 
 
 Contactes elèctrics directes i indirectes. 
 Caigudes de persones (al mateix i a diferent nivell). 
 Caiguda de materials. 
 Lesions amb objectes punxants. 
 Cops i talls. 
 Equips de protecció inadequats o deteriorats. 
 Sobreesforços. 
 
 
2. Proteccions col·lectives 
 
 Manteniment periòdic de la instal·lació, amb revisió de l’estat de cables, presa a terra, 

endolls, etc. 
 
 
3. Proteccions personals 
 
 Casc de polietilè. 
 Botes dielèctriques. 
 Guants dielèctrics. 
 Roba de treball adequada. 
 Banqueta aïllant. 
 Comprobador de tensió. 
 
 
4. Mesures preventives 

 
 El muntatge d’aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció 

dels riscos per muntatges incorrectes. 
 
 El calibre o secció del cablejat serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica que ha de 

suportar. 
 
 Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (esquinços, pelades 

i assimilables). No s’admetran trams defectuosos. 
 
 La distribució general des del quadre general d’obra als quadres secundaris o de planta, 

s’efectuarà mitjançant cable elèctric antihumitat. 
 
 L’estesa dels cables, s’efectuarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs peatonals i de 

5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
 
 Els empalmaments provisionals entre cables, s’executaran mitjançant connexions 

normalitzades estanques antihumitat. 
 
 Els cables d’allargament per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses 

pel terra, però arrambades als paraments verticals. 
 
 Els interruptors s’instal·laran en l’interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta 

d’entrada amb pany de seguretat. 
 
 Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
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 Els quadres elèctrics es penjaran de taulers de fusta collats als paraments verticals o bé 

amb pilars ferms. 
 
 Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s’efectuaran situats sobre una 

banqueta de maniobra o catifa aïllant. 
 
 Els quadres elèctrics tindran  preses  de corrent per a connexions normalitzades 

blindades  per a intempèrie. 
 
 La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai en la mascle, per a evitar els 

contactes elèctrics directes. 
 
 Els interruptors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
 
 300 mA.- Alimentació a la maquinària. 
 30 mA. - Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat. 
 30 mA. - Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat. 
 
 Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa  de terra. 
 
 El neutre  de la instal·lació estarà connectat a terra. 
 
 La presa  de terra s’efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. 
 
 El cable de presa  de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es 

prohibeix expressament utilitzar-lo per a altres usos. 
 
 No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d’aigua.  
 
 No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre cables elèctrics, poden pelar-se i 

produir accidents. 
 
 No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements 

longitudinals transportats a l’espatlla (regles, escales de mà i assimilables). La inclinació 
de la peça pot arribar a produir el contacte elèctric. 

 

4.3 UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS. 
 

Els treballs presents en les obres d’execució del projecte són els següents: 

 

 Moviment de terres, incloent excavació, rebliment i compactat del terreny. 
 Treballs de manipulació del formigó per a paviments, murs i obres accessòries. 
 Enrajolats, empedrats o adoquinats de voravies, paviments o murs. 
 Instal·lació de canonades d’aigua potable o sanejament. 
 Muntatge de prefabricats, peces accessories i mobiliari urbà. (inclou instal·lació de 

pericons i pous de registre, vàlvules hidràuliques, hidrants, llumeneres i pals, bancs, etc.)  
 

Cada un d’aquestos treballs tindrà uns riscos associats i, en conseqüència, unes mesures 
de prevenció individuals i col·lectives per a minimitzar-los. 
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4.3.1 MOVIMENT DE TERRES. 

 
1. Riscos més habituals 
 
 Esllavissades de terres o roques (per inestabilitat, per maneig de maquinària, per 

sobrecàrrega a les vores d'excavació, per no emprar el talús adequat, per variació de la 
humitat del terreny, per filtracions, per vibracions, per alteració de la temperatura, per 
fallida en les apuntalaments, per existencia d'un baix nivell freàtic, etc) 

 Atropellaments, colisions, volcaments i falses maniobres de la maquinària. 
 Caigudes de personal (al mateix i a diferent nivell). 
 Interferència amb conduccions subterrànies. 
 Contactes elèctrics (directes i indirectes). 
 Existència de gasos nocius. 
 Aixafaments. 
 Cops i talls. 
 Inundació. Asfixia. 
 Inhalació de pols 
 Inclemències atmosfèriques. 
 
 
2. Proteccions col·lectives 
 
 Baranes. 
 Topalls de final de recorregut (per a camions i excavadores). 
 Senyals de prohibició, advertència de perill. 
 
 
3. Proteccions personals 
 
 Roba adequada de treball i vestit impermeable per als dies plujosos. 
 Botes de seguretat (normals i impermeables) 
 Casc de polietilè 
 Protectors auditius 
 Ulleres antiprojeccions 
 Màscara antipols 
 Cinturó antivibratori (en especial per als conductors de maquinària pel moviment de 

terres) 
 Guants (de cuir, de goma , PVC) 
 
 
4. Mesures preventives 
 
 Abans de l’inici dels treballs, s’inspeccionarà el lloc de treball amb el fi de detectar 

possibles esquerdes o moviments del terreny. 
 
 Es comprobarà i  controlarà la ubicació dels serveis existents (conduccions d’aigua, 

línies d’alta i baixa tensió, gas, etc.) a fi de no interferir en el seu funcionament i evitar 
perills per als treballadors. 

 
 Es prohibirà l’amuntegament de terres o de materials a menys de dos metres de la vora 

de l’excavació, per a evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-
se a més mitjançant una línia aquesta distància de seguretat. 
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 S’eliminaran totes les terres o viseres dels fronts de l’excavació que per la seva situació 
ofereixin risc de despreniment. 

 
 La maquinària estarà dotada d’esglaons i agafador per a pujar o baixar de la cabina de 

control. No s’utilitzarà com suport per a pujar a la cabina les llantes, cobertes, cadenes i 
parafangs. 

 
 La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació a la vora de 

l’excavació no superior als 3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats. 
 
 Es conservaran els camins de circulació interna cobrint clots, eliminant flonjalls i 

compactant mitjançant tot-u. 
 
 L’accés i sortida dels pous i rases s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, anclada en la 

part superior del pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants. 
 
 Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., s’apuntalarà (o encamisarà) el 

perímetre en prevenció d’ensorrades. 
 
 S’efectuarà l’eixugat immediat de les aigües que afloren (o cauen) en l’interior de les 

rases, per a evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos. 
 
 Les parets de les excavacions es controlaran amb molta cura després de grans plujes, 

gelades, o quan s’interrompi el treball durant més d’un dia per qualsevol circumstància. 
 
 Es prohibeix la presència de personal en la proximitat de les màquines durant el seu 

treball. Quan la maquinària estigui treballant no hi haurà personal dins dels pous i les 
rases. 

 
 Al procedir a la realització d’excavacions la retroexcavadora actuarà amb les sabates 

d’anclatge situades sobre el terreny. 
 
 
En les operacions de rebliment i compactat de terres caldrà, a més, tenir les següents 
precaucions: 
 
 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en número 

superior als seients existents en l’interior. 
 
 Es regaran periòdicament els llocs de treball, les càrregues i caixes de camió, per a 

evitar les polsegades. Especialment si s’ha de conduir per vies públiques, carrers i 
carreteres. 

 
 S’instal·larà, en la vora  dels terraplens d’abocada, sòlids topalls de limitació de 

recorregut per a l’abocament marxa enrera. 
 
 Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. al voltant de les 

compactadores i piconadores en funcionament.  
 
 Els vehicles de compactació i piconatge, aniran proveïts de cabina de seguretat de 

protecció en cas de bolcada. 
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4.3.2 ENCOFRATS 

 
1. Riscos més habituals 
 
 Cops i atrapaments (esllavissades per mal apilat de la fusta). 
 Cops i talls (cops i ferides a les mans durant el clavat). 
 Caigudes des del mateix o diferent nivell (caiguda de treballadors des dels encofrats).  
 Caiguda de materials. 
 Talls en utilitzar serres de mà, raspalls o serra circular. 
 Aixafaments sobre objectes punxants (claus, armadures). 
 Talls o punxades produides per filferros, claus, etc. 
 Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 
 Dermatosis per contactes amb el ciment. 
 Irritació de les mucoses produida per productes desencofrants. 
 Projecció de partícules als ulls. 
 Sobreesforços per postures inadequades. 
 
 
2. Proteccions col·lectives 
 
 Organització del tràfic i senyalització adequada. 
 Xarxes de protecció. 
 Baranes de protecció (de 90 cm d’alçada i 20 cm d’entornpeu). 
 Malles electrosoldades per a cobrir buits interiors. 
 Plataformes de treball estables. 
 Està prohibit l’ús de cordes o banderoles de senyalització, com a elements de protecció, 

encara que puguin delimitar zones de treball. 
 
 
3. Proteccions personals 
 
 Casc de polietilè. 
 Cinturó de seguretat. 
 Guants de cuir. 
 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 Roba de treball adequada i vestits impermeables. 
 Botes de goma. 
 Botes de seguretat amb plantilles d’acer (en prevenció de punxades). 
 
 
4. Mesures preventives 
 
 Per a evitar caigudes al buit s’utilitzaran com a mesures de protecció col·lectiva. 
 
 Es prohibirà la permanència d'operaris en les zones de caiguda de càrregues durant les 

operacions d'aixecament de taulons, sotapont, puntals, ferralla, biguetes, pilars, 
revoltons, etc. 

 
 L’ascens i descens del personal als encofrats, s’efectuarà mitjançant escales de mà 

reglamentàries. 
 
 S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts de lloses horitzontals, per a evitar la 

caiguda al buit dels treballadors. 
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 Els claus o puntes existents en la fusta usada s'extrauran o es rematxaran. 
 
 S'instal·larà un cordó de balisament davant els buits perillosos. 
 
 Es comprovarà l’estabilitat dels encofrats abans de formigonar. 
 
 Els operaris que realitzen els treballs d’encofrat hauràn de portar cinturons portaeines. 
 
 No s'han de deixar parts en fals que en ser aixafades poguessin provocar caigudes. 
 
 L'apuntalament ha de fer-se de tal forma que el desmuntatge pugui realitzar-se en 

condicions segures, garantint així mateix la resistència i l'estabilitat. 
 
 

4.3.3 TREBALLS AMB MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ 

 
1. Riscos habituals 
 
 Caiguda de persones (al mateix i a diferent nivell) 
 Caiguda d’objectes. 
 Cops i talls. 
 Enfonsament, trencament o rebentada d'encofrats.  
 Aixafades sobre objectes punxants. 
 Els derivats d'efectuar treballs sobre terres humits i/o sota circumstàncies 

meteorològiques adverses. 
 Fallada d'apuntalaments.  Corriment de terres.  Atrapaments. 
 Vibracions i soroll ambiental 
 Electrocució per contactes elèctrics. 
 Dermatitis per contacte amb ciments. 

 
 

2. Proteccions col·lectives 
 
 Organització del tràfic i senyalització adequada. 
 Xarxes de protecció. 
 Baranes de protecció (de 90 cm d’alçada i 20 cm d’entornpeu). 
 Malles electrosoldades per a cobrir buits interiors. 
 Plataformes de treball estables. 
 

 
3. Proteccions d'ús personal  
 
 Casc de seguretat amb protectors auditius. 
 Guants de seguretat i impermeables. 
 Botes de seguretat i de goma o PVC. 
 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 Roba de treball adequada i vestit impermeable. 
 Davantal. 
 Cinturó i canelleres antivibratòries. 
 Protectors auditius. 
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4. Mesures preventives 
 
4.1 D'aplicació durant l'abocament del formigó 
 
Abocament directe mitjançant la canalera del camió formigonera: 
 
 En prevenció de bolcades s'instal·laran topalls resistents al final del recorregut dels 

camions formigoneres. 
 
 No s'aproximaran les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 metres a la vora de 

l'excavació. 
 
 Els operaris no es situaran darrera dels camions formigoneres durant el reculament. 
 
 En els llocs de treball amb risc de caiguda des d'alçada, s'instal·larà un cable de 

seguretat amarrat a una fixació sòlida i en el que enganxar el mosquetó del cinturó de 
seguretat 

 
 La maniobra d'abocament serà dirigida per un encarregat que vigilarà la realització de 

les maniobres. 
 
 
Abocament mitjançant cubilot: 
 
 Mai es carregarà el cubilot sobrepassant la càrrega màxima admissible de la grua que 

l'aguanta.  
 
 Es procurarà no copejar amb el cubilot els encofrats i puntals. 
 
 Del cubilot penjaran cordes de guia per a facilitar l'operació d'abocament.  En cap cas es 

guiarà o rebrà directament en prevenció de caigudes per moviment pendular. 
 
 Es senyalarà adequadament les zones de caiguda del cubilot. 
 
 
Abocament mitjançant bombament 
 
 L'equip que executi aquests treballs estarà especialitzat en els mateixos. 
 
 La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets, travant-se les 

parts susceptibles de moviment. 
 
 El formigonat (i també el vibrat) de pilars i elements verticals s'efectuarà dirigint la 

mànega des de castellets de formigonat. 
 
 Amb la finalitat d'evitar accidents per obstruccions i sobrepressions internes, el maneig, 

muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat serà dirigit per un 
operari especialista. 

 
 Periòdicament hauran de revisar-se els circuïts d'oli de la bomba de formigonat, 

cumplimentar-se el llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de la 
Direcció Facultativa. 
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 S’evitarà al màxim l’existència de colzes, procurant que els canvis de direcció siguin el 
més suaus possibles. 

 
 Finalitzat el bombament, es rentarà convenientment l'interior de les canonades de 

circulació del formigó, comprovant sempre l'adequat estat de neteja i engreixada abans 
d'iniciar el bombament. 

 
 Tot el personal anirà proveit de guants i botes de goma. 
 
 Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície, s'establirà un camí de 

taulons segur sobre el que es mouran els treballadors que dirigeixen l'abocament amb la 
mànega. 

 
 
4.2 Mesures preventives d'aplicació durant el formigonat de fonaments 
 
 Abans de l'inici de l'abocament del formigó, es verificarà el bon estat de seguretat dels 

apuntalaments i encofrats en prevenció de reventades i vessaments.  Així mateix 
s'eliminaran puntes, restes de fusta, rodons , filferros, etc. 

 
 S'establirà a una distància mínima de 2 metres, topalls resistents de final de recorregut, 

per als vehicles que hagin d'aproximar-se a la vora de rases o sabates per a abocar el 
formigó. 

 
 Per a vibrar el formigó des de posicions sobre la cimentació que es formigona, 

s'establiran plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de 3 taulons que es 
col·locaran perpendicularment a l'eix de la rasa o sabata.  Sempre que sigui possible el 
vibrat s’efectuarà des de l'exterior de la rasa. 

 
 
4.3  D'aplicació durant el formigonat de murs 
 
 Abans de l'inici de l'abocament del formigó, es revisarà el bon estat de seguretat dels 

apuntalaments de contenció de terres de la zona a formigonar, per a realitzar els 
reforços o sanejaments que fossin necessaris.  Per a evitar reventades o vessaments es 
revisarà també l'estat de seguretat que presentin els encofrats. 

 
 L'accés a l'espai comprès entre l’encofrat extem i el talús del buidat, s’efectuarà 

mitjançant escales de mà.  En cap cas s'efectuarà escalant l'encofrat. 
 
 Abans de l'inici del formigonat, es construirà una plataforma de treball des de la que 

ajudar a les feines d'abocament i vibrat.  Aquesta plataforma tindrà una longitud igual a 
la del mur i una amplada de 60 cm (un mínim de 3 taulons); es sustentarà mitjançant 
tornapuntes sobre l’encofrat i s’hi accedirà gràcies a una escala de mà reglamentària; 
estarà protegida per una barana de 90 cm amb passamurs, llistó intermedi i entornpeu 
de 15 cm. 

 
 S'establiran, a una distància mínima de 2 metres topalls de final de recorregut, per als 

vehicles que hagin d'aproximar-se a la vora de rases o sabates per a abocar el formigó. 
 
 L'abocament del formigó en l'interior de l’encofrat es farà repartint-lo uniformement al 

llarg del mateix, per series regulars, evitant així sobrecàrregues puntuals que puguin 
rebentar l’encofrat. 
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4.4  D'aplicació durant el formigonat de paviments 
 
 Les serres circulars, que s’utilitzen habitualment per a tallar la junta de paviment, tindran 

el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions i estaran protegides 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 

 
 Es senyalitzaran adequadament les obres per a evitar el risc d’atropellaments. 
 
 

4.3.4 TREBALLS AMB FERRALLA 

 
1. Descripció dels principals riscos 
 
 Caigudes al mateix i a diferent nivell. 
 Lesions amb objectes punxants. 
 Cops i talls. 
 Projeccions de partícules. 
 Contactes elèctrics. 
 Sobreesforços. 
 
 
2. Proteccions col·lectives 
 
 Organització del tràfic i senyalització adequada. 
 Xarxes de protecció. 
 Baranes de protecció (de 90 cm d’alçada i 20 cm d’entornpeu). 
 Malles electrosoldades per a cobrir buits interiors. 
 Plataformes de treball estables. 
 

 
3. Proteccions d'ús personal  
 
 Casc de polietilè. 
 Guants de PVC ,de goma o cuir. 
 Botes de seguretat o botes de goma amb puntera reforçada. 
 Roba de treball. 
 Ulleres antiprojeccions. 
 
 
4. Mesures de prevenció 

 
 Els paquets de rodons s’amuntegaran en posició horitzontal sobre soles de fusta capa a 

capa, evitant-se les altures de les piles superiors als 1'50 m. 
 
 S’efectuarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla al voltant del banc 

(o bancs, cavallets, etc.) de treball. 
 
 Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posició vertical.  
 
 Es prohibeix enfilar-se per les armadures en qualsevol cas. 
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 En aquells punts on existeixi risc de caiguda a diferent nivell i no estigui instal·lada la 
protecció col·lectiva és obligatori utilitzar el cinturó de seguretat. 

 
 En els treballs amb risc de projecció de partícules (radial, serra circular, etc) és obligatori 

l'ús de protecció ocular. 
 
 Es comprovarà en l'elevació del material, l'estat dels lligams, ganxos i estreps. 
 
 Quan s'utilitzi l'equip d'oxitall, s'utilitzarà l'equip de protecció personal corresponent 

(Guants i ulleres de protecció). 
 

4.3.5 ENRAJOLATS, EMPEDRATS O ADOQUINATS DE VORAVIES I PAVIMENTS I 
REVESTIMENT DE MURS. 

 
1. Riscos més habituals 
 
 Sobreesforços. 
 Cops. 
 Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport. 
 Atropellaments. 
 Dermatitis per contacte amb el ciment. 
 Partícules en els ulls. 
 Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 Talls amb la serra circular. 
 Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides). 
 Els derivats de treballar en ambients pulverulents. 
 Electrocució. 
 
 
2. Proteccions col·lectives 
 
 Baranes de protecció (de 90 cm d’alçada i 20 cm d’entornpeu). 
 Senyalització adequada de la obra. 
 Bastides adequades: 

 Per damunt dels 2 m tota bastida tindrà una barana de 0,9 m d’alçada i entornpeu de 
0,2 m. 

 L’accés a bastides de més de 1,5 m d’alçada es farà mitjançant escales de mà 
provistes de suports antilliscants en el terra, i la seva longitud haurà de sobrepassar, 
com a mínim 0,70 m el nivell de la bastida. 

 
 

3. Proteccions d'ús personal  
 
 Casc de polietilè. 
 Guants de PVC ,de goma o cuir. 
 Botes de seguretat o botes de goma, amb puntera reforçada. 
 Cinturó de seguretat clases A, B o C. 
 Roba de treball adequada. 
 
 
4. Mesures preventives 
 



Projecte de regeneració urbana del casc antic d'Àger - 4ª actuació E.B. SEGURETAT I SALUT  

 

  URA SL       Pàg. 17 de 32 

 S’adoptaran les precaucions necessàries per a la manipulació dels materials, evitant els 
sobreesforços en el transport a mà dels mateixos. 

 
 Neteja i ordre de les zones de treball. 
 
 La càrrega i descàrrega dels materials ha de fer-se sota la supervisió d’una persona 

instruïda en el maneig de la mateixa. 
 
 Manteniment adequat de les eines. 
 
 Les mires, regles, taulons, etc., es carregaran a l’espatlla en el seu cas, de tal forma que 

al caminar, l’extrem que va per davant, es trobi per damunt de l’alçada del casc de qui el 
transporta, per a evitar els cops a altres operaris, les ensopegades entre obstacles, etc. 

 
 En evitació de caigudes, es protegiran convenientment els buits existents en el terra. 
 
 El disc i els altres organs de la serra circular estan protegits per a evitar atrapaments i 

talls. 
 
 El tall de rajoles s’executarà per via humida, en evitació de lesions per treballar en 

atmòsferes pulverulentes. 
 
 Les plataformes de treball en les bastides tubulars han de ser sòlides, de 60 cm d’ample 

i han de tenir una barana amb una barra intermèdia i entornpeu de 20 cm. 
 
 Durant la compactació d'un paviment de llambordins l'operari del picó vibrant calçarà 

botes de puntera reforçada per evitar aixafaments. 
 

4.3.6 INSTAL·LACIÓ CANONADES. 

 
En aquest apartat s’evalua els riscos de la instal·lació de canonades pròpiament dita 
excloent-hi l’excavació de la rasa per la canonada, activitat que ja s’inclou en l’apartat de 
moviment de terres. 
 
 
1. Riscos més habituals 
 
 Impactes per caigudes d'objectes durant la seva manipulació. 
 Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 Atrapament d'extremitats. 
 Talls a les extremitats superiors. 
 Projecció de partícules als ulls. 
 Irritacions de pell i mucoses per contacte amb grasses i coles. 
 Contactes elèctrics (directes o indirectes). 
 
 
2. Proteccions col·lectives 
 
 Baranes. 
 Senyalització adequada de les rases. 
 Pasos sobre les rases a la distància adequada. 
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3. Proteccions d'ús personal 
 
 Casc de polietilè 
 Botes de seguretat 
 Guants de cuir i de goma 
 Botes de goma 
 Ulleres antipartícules 
 Roba de treball adequada i vestits impermeables. 
 
 
 
4. Mesures Preventives 
 
 Els treballs seran efectuats per personal especialitzat d'acreditada experiència. 
 
 Durant el muntatge s'evitarà sobrevolar la càrrega per damunt del personal. 
  

 Els treballs d’elevació, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran 
interromputs sota règim de vents superiors als 60 km/h. 

 
 Comprovació periòdica dels elements d'enganxament (ganxos, pestells de seguretat...). 
 
 Utilització de guants de goma i protecció ocular per la manipulació de coles, resines, 

grasses i altres productes que puguin irritar la pell i les mucoses. 
 
 Utilització d'ulleres antiprojeccions per tots aquells treballs que puguin produïr 

projeccions de partícules. 
 

 Totes les eines seran de bona qualitat i estaran en perfecte estat de conservació 
 
 Les eines de tall o punxants tindran la seva respectiva funda de protecció i serà 

necessarl portar guants antitall per a la seva manipulació. 
 
 La zona de treball estarà en perfecte estat d'ordre i de neteja. 
 

4.3.7 MUNTATGE DE PREFABRICATS, PECES ACCESSORIES I MOBILIARI URBÀ. 
(INCLOU INSTAL·LACIÓ DE PERICONS I POUS DE REGISTRE, VÀLVULES 

HIDRÀULIQUES, HIDRANTS, LLUMENERES I PALS, BANCS, ETC.)  

 
1. Riscos més habituals 
 
 Sobreesforços. 
 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Cops i talls. 
 Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport. 
 
 
2. Proteccions personals 
 
 Casc de polietilè. 
 Botes de seguretat. 
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 Guants de cuir i de goma. 
 Botes de goma. 
 Roba de treball adequada i vestits impermeables. 
 Cinturó de seguretat clases A, B o C. 
 
 
3. Proteccions col·lectives 
 
 Escales de mà adequades. 
 Baranes de seguretat. 
 Neteja i ordre dels llocs de treball. 
 
 
4. Mesures Preventives 
 
 S’utilitzaran els mitjans d’elevació adequats per a evitar sobreesforços. 
 
 El risc de caiguda des d’alçada, s’evitarà realitzant els treballs de recepció i instal·lació 

del prefabricat des de l'interior d’una plataforma de treball rodejada de baranes de 90 
cm., d’alçada, formades per passamans, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm., sobre 
bastides (metàl·liques, tubulars de cavallets) o grues adequades. 

 
 Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del 

risc de caiguda. 
 
 Els prefabricats s’enganxaran de forma que no facin malbé els elements d’enganxament 

per a la seva elevació. 
 
 Es paralitzarà la labor d’instal·lació dels prefabricats sota règim de vents superiors a 60 

Km/h. 
 
 Es comprovaran periòdicament els elements d’enganxament. 
 
 S’adoptaran les precaucions necessàries per a la manipulació de les pintures 

antioxidants. 
 

5 RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 
 Esllavissaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús 

adequat, per variació de l’humitat del terreny, etc).  
 Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesada en general. 
 Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment 

de terres. 
 Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i utensilis. 
 Els derivats dels treballs en ambients pulverulents. 
 Contactes amb el formigó (dermatitis per contacte amb ciments, etc). 
 Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc. 
 Talls i ferides en mans i peus, aixafaments, ensopegades i torcedures al caminar sobre 

les armadures. 
 Enfonsaments, trencament o rebentades d’encofrats, fallada d’estintolaments. 
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 Contactes amb l’energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc. 
 Cossos estranys en els ulls, etc. 
 Agressió per soroll i vibracions en tot el cos. 
 Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja. 
 Agressió mecànica per projecció de partícules. 
 Cops. 
 Talls per objectes i/o eines. 
 Incendis 
 Risc per sobreesforços musculars i mals gests. 
 Càrrega de treball físic. 
 Deficient il·luminació. 
 

6 PREVENCIÓ DEL RISC 

6.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
a) PROTECTORS DEL CAP. 
 
 Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb el fi de 

protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics. 
 Protectors auditius acoplables als cascos de protecció. 
 Ulleres de montura universal contra impactes i antipols. 
 Màscara antipols amb filtres protectors. 
 
b) PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS. 
 
 Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
 Guants de goma fins, per a operaris que treballen amb formigó. 
 Guants dielèctrics per a B.T. 
 Canelleres. 
 Mànec aïllant de protecció en les eines. 
 
c) PROTECTORS DE PEUS I CAMES. 
 
 Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques. 
 Botes dielèctriques per a B.T. 
 Botes de protecció impermeables. 
 Genolleres. 
 
d) PROTECTORS DEL COS. 
 
 Crema de protecció i pomades. 
 Armilles, jaquetes i mandils de cuiro per a protecció de les agressions mecàniques. 
 Vestit impermeable de treball. 
 Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A. 
 Faixes i cinturons antivibracions. 
 Pèrtiga de B.T. 
 Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T. 
 Llanterna individual de situació. 
 Comprovador de tensió. 
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6.2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 
 
 Senyals de trànsit. 
 Senyals de seguretat (de perill, de protecció, d’ús obligatori). 
 Tanques autònomes de limitació i protecció. 
 Xarxes perimètriques. 
 Baranes. 
 Plataformes de treball. 
 Escales de mà. 
 Extintors. 
 

6.3 INFORMACIÓ 
 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les 
seves tasques. 

6.4 FORMACIÓ 
 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 
 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a 
l'obra. 

6.5 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. Com a mínim es disposarà, en lloc 
reservat i a la vegada de fàcil accés, d’una farmaciola portàtil, que contindrà en tot moment, 
aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode, mercurocrom, gasos estèrils, cotó hidròfil, 
bossa d’aigua, torniquet, guants esterilitzats, xeringues, bullidor, agulles, termòmetre clínic, 
gasos, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces, antiespasmòdics, analgèsics i vendes.  
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, 
hospitals, etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un 
tractament ràpid i efectiu. 
 

6.6 RECONEIXEMENT MÈDIC 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  
mèdic, que es repetirà cada any. 
 

6.7 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, 
i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
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Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 
 
Es tindrà en compte, principalment: 

 La circulació de la maquinària prop de l’obra. 
 La interferència de feines i operacions. 
 La circulació dels vehicles prop de l’obra. 
 

7 PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de 
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 
decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que 
els semblin oportuns. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació 
d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o 
bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi 
bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació delcoordinador. 
 

8 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la 
finalitat de control de compliment. 
 
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de 
Treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 
 

9 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS 
DE PROTECCIÓ 

9.1 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
 Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per 

l'obra el casc de polietilè. 
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 En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu 

i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del 
contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 
condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

 
 A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 

facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 

 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 

 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

 
 La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 

l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
 El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 

subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni 
eximeix de complir-les. 

 
 Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
 En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a 

les prestacions respectives. 
 
 La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 

fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 
garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

 
 Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 

motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra 
necessàries. 

 
 Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 

sempre l'electricista de l'obra. 
 
 Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 

funcionament. 
 

 S’establiran durant l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos (bolc, 
atropellament, col·lisió, caiguda d'alçada, corrent elèctrica, perill d’incendi, materials 
inflamables, prohibit fumar, etc), així com les mesures preventives previstes (ús obligatori 
del casc, ús obligatori de les botes de seguretat, ús obligatori de guants, ús obligatori de 
cinturó de seguretat, etc). 

 
 S’habilitaran zones per a l’amuntegament de material i utensilis (ferralla, perfileria 

metàl·lica, peces prefabricades, tancaments metàl·lics i de fusta, vidre, pintures, 
vernissos i dissolvents, material elèctric, aparells sanitaris, canonades, aparells de 
calefacció i climatització, etc). 
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 Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilizant els 

elements de protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a 
protecció de cops en els peus, casc de protecció per al cap i cinturó de seguretat. 

 
 El transport aeri de materials i utensilis es farà suspenent-los des de dos punts 

mitjançant eslingues, i es guiaran per tres operaris, dos d’ells guiaran la càrrega i el 
tercer ordenarà les maniobres. 

 
 El transport d’elements pesats (sacs d’aglomerant, maons, sorres, etc) es farà sobre 

carretó de mà i així evitar sobreesforços. 
 
 Les bastides sobre cavallets, per a treballs en alçada, tindran sempre plataformes de 

treball d’amplada no inferior a 60 cm (3 taulons travats entre ells), prohibint-se la 
formació de bastides mitjançant bidons, caixes de materials, banyeres, etc. 

 
 S’estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en els que 

enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar 
treballs en alçada. 

 
 L’àrea de treball estarà a l’abast normal de la mà, sense necessitat d’executar 

moviments forçats. 
 
 Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobre tot si el cos està en posició 

inestable. 
 
 S’evitaran les distancies massa grans d’elevació, descens o transport, així com un ritme 

massa alt de treball. 
 
 Es procurarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat. 
 
 Es recomana evitar els fanguers, en prevenció d’accidents. 
 
 S’ha de seleccionar l’eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús 

correcte d’aquesta. Després de realitzar les feines, es guardaran en lloc segur. 
 
 És convenient que els vestits estiguin configurats de vàries capes que mantenen entre 

elles una quantitat d’aire que millora l’aïllament al fred. Ús de guants, botes i orelleres. 
Es resguardarà al treballador de vents mitjançant apantallaments i s’evitarà que la roba 
de treball es xopi de líquids evaporables. 

 
 Si el treballador patís estrés tèrmic s’han de modificar les condicions de treball, amb el fi 

de disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d’aire, apantallar la calor per 
radiació, dotar al treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i 
locions solars), vigilar que la ingesta d’aigua tingui quantitats moderades de sal i establir 
descansos de recuperació si les solucions anteriors no són suficients. 

 
 L’aport alimentari calòric ha de ser suficient per a compensar la despesa derivada de 

l’activitat i de les contraccions musculars. 
 
 Per a evitar el contacte elèctric directe s’utilitzarà el sistema de separació per distància o 

allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, 
interposició d’obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a 
interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives. 
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 Per a evitar el contacte elèctric indirecte s’utilitzarà el sistema de posada a terra de les 

masses (conductors de protecció, línies d’enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i 
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat 
adequada a les condicions d’humitat i resistència de terra de la instal·lació provisional). 

 
 Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en 

tot moment per personal amb la suficient formació per això. 
 
 

9.2 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
tindran fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 
de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 

9.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de 
la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos 
més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
 

9.3.1.1 CASC 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals 

a 1.000 V.  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
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En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 
peces interiors en contacte amb el cap. 
 
 

9.3.1.2 CALÇAT DE SEGURETAT 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
 

 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 

plantar).  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
 

9.3.1.3 GUANTS 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. 
 
Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

 cotó o punt: feines lleugeres 

 cuir:  manipulació en general 

 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 lona:  manipulació de fustes 
 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 
04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 
28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
 

9.3.1.4 CINTURONS DE SEGURETAT 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució 
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 
Les característiques principals són: 
 

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. 
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 L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
 

9.3.1.5 PROTECTORS AUDITIUS 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-
2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
 

9.3.1.6 PROTECTORS DE LA VISTA 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres 
de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
 

9.3.1.7 ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 
roba impermeable. 
 
 

9.4 SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
 

9.4.1.1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La 
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
 

9.4.1.2 BARANES 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
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Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu de 20 
cm. 
 
 

9.4.1.3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 
 

9.4.1.4 ESCALES DE MÀ 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 

9.4.1.5 PLATAFORMES DE TREBALL 

Hauràn de tenir com a mínim 60 cm d’amplada, i estar situades a més de 2 m del terra, 
estant dotades de baranes de 90 cm d’alçada, llistó intermedi i entornpeu. 
 
 

9.4.1.6 EXTINTORS 

Hauràn de ser de pols polivalent antibrasa, d’eficàcia mínima 21 A 113 B i seran revisats 
periòdicament, per a que estiguin en cada moment en bones condicions d’ús. 
 

10 SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

10.1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 
extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 

10.2 SERVEI MÈDIC 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
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11 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò 
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi 
en el Comitè de Seguretat i Salut. 
 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 
consumit. 

12 INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i 
ceràmica. 

13 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui 
a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 

14 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI 

 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres 
per a que asumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997. 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida, 
abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 
24-10-97. 
 

15 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA 
CONSTRUCCIÓ 
 
 

Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. (Modificada por la Ley 
54/2003 de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales).  

Ley 31/95 08/11/95 J.Estado 10/11/95 

Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. (Modificada por la Ley 54/2003 de 

R.D.L. 5/2000 04/08/00 M.Trab y 
AA.SS 

08/08/00 
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reforma del marco normativo de la 
prevencion de riesgos laborales). 

Ley de reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003 12/12/03 J.Estado 13/12/03 

Reglamento de los Servicios de 
Prevención 

R.D. 39/97 17/01/97 M.Trab 31/01/97 

Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de 
construcción.(transposición Directiva 
92/57/CEE) 

R.D. 1627/97 24/10/97 Varios 25/10/97 

Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud 

R.D. 485/97 14/04/97 M.Trab. 23/04/97 

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 20/09/86 M.Trab. 13/10/86 
31/10/86 

Modelo de notificación de accidentes de 
trabajo 

Orden  16/12/87  29/12/87 

Reglamento Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de la Construcción  
Modificación 
Complementario 

Orden 
 
Orden 
Orden 

20/05/52 
 
19/12/53 
02/09/66 

M.Trab. 
 
M.Trab. 
M.Trab. 

15/06/52 
 
22/12/53 
01/10/66 

Cuadro de enfermedades profesionales R.D. 1995/78   25/08/78 

Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. (derogados 
Títulos I y III. Título II:cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 09/03/71 M.Trab. 16/03/71 
 
06/04/71 

Ordenanza trabajo industrias 
construcción, vidrio y cerámica 

Orden 28/08/70 M.Trab.  

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 
28/08/70 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
 
Orden 
Orden 
Resolución 

28/08/70 
 
27/07/73 
21/11/70 
24/11/70 

M.Trab. 
 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05-
09/09/70 
17/10/70 
 
28/11/70 
05/12/70 

Señalización y otras medidas en obras 
fijas en vías fuera de poblaciones 

Orden 31/08/87 M.Trab.  

Protección de riesgos derivados de 
exposición a ruidos 

R.D. 1316/89 27/10/89  02/11/89 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

R.D. 487/97 23/04/97 M.trab. 23/04/97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo (Directiva 
89/654/CEE) 

R.D. 486/97 14/04/97 M.Trab. 14/04/97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 31/10/84 M.Trab. 07/11/84 
22/11/84 

Normas complementarias Orden 07/01/87 M.Trab. 15/01/87 

Modelo libro de registro Orden 22/12/87 M.trab. 29/12/87 

Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 01/03/80 M.trab. //80 

Regulación de la jornada laboral R.D. 2001/83 28/07/83  03/08/83 

Formación de comités de seguridad D. 423/71 11/03/71 M.Trab. 16/03/71 

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI) 
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Condiciones comerc. y libre circulación 
de EPI (Directiva 89/686/CEE) 
Modificación:Marcado “CE” de 
conformidad y año de colocación. 
Modificación R.D. 159/95 

R.D. 1407/92 
 
R.D. 159/95 
 
Orden 

20/11/92 
 
03/02/95 
 
20/03/97 

M.R.Cor. 28/12/92 
 
08/03/95 
 
06/03/97 

Disp.min. de  seg. y salud de equipos de 
protección individual.(transposición 
Directiva 89/656/CEE) 

R.D. 773/97 30/05/97 M.Presid. 12/06/97 

EPI contra caída de altura. Disp. de 
descenso 

UNEEN341 22/05/97 AENOR 23/06/97 

Requisitos y métodos de ensayo:calzado 
seguridad/protección/trabajo 

UNEEN344/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado seguridad uso 
profesional 

UNEEN345/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado protección uso 
profesional 

UNEEN346/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado trabajo uso 
profesional 

UNEEN347/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

INSTALACIONS I EQUIPS D’OBRA 

Disp.min. de seg.y salud para utilización 
de los equipos de trabajo(transposición 
Directiva 89/656/CEE) 

R.D. 1215/97 18/07/97 M.Trab. 18/07/97 

ITC-BT-33 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 

R.D. 842/02 02/08/03 M.C. y T. 18/07/97 

Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
 
Orden 
Orden 

23/05/77 
 
07/03/81 
16/11/81 

MI 
 
MIE 
 

14/06/77 
18/07/77 
14/03/81 
 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 
Modificación (Adaptación a directivas de 
la CEE) 
Regulación potencia acústica de 
maquinarias.(Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

R.D. 1495/86 
 
R.D. 590/89 
Orden 
R.D. 830/91 
 
R.D. 245/89 
R.D. 71/92 

23/05/86 
 
19/05/89 
08/04/91 
24/05/91 
 
27/02/89 
31/01/92 

P.Gob. 
 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
 
MIE 
MIE 

21/07/86 
04/10/86 
19/05/89 
11/04/91 
31/05/91 
 
11/03/89 
06/02/92 

Requisitos de seguridad y salud en 
máquinas (Directiva 89/392/CEE) 

R.D.1435/92 27/11/92 M.R.Cor. 11/12/92 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre 
desmontables para obras u otras 
aplicaciones. 
Corrección de errores 

R.D. 836/2003 27/06/03 MCT 17/07/03 
 
23/01/04 

ITC-MIE-AEM3. Carretillas automotoras 
de manutención. 

Orden 26/05/89 MIE 09/06/89 

ITC-MIE-AEM4. Texto modificado y 
refundido, referente a grúas móviles 
autopropulsadas 

R.D. 837/2003 27/06/03 MCT. 17/07/03 

 
 
 



Projecte de regeneració urbana del casc antic d'Àger - 4ª actuació E.B. SEGURETAT I SALUT  

 

  URA SL       Pàg. 32 de 32 

 
Àger, setembre de 2012 
signat: L’Enginyer Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
Ernest Fortuño Vives 
Col·legiat Nº 15093 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENT  NÚM. 4: 
 
 

PRESSUPOST 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
580,0000 580,000Carrer Soldevila

1,0000 18,000 1,000 18,000Carrer era del joc
598,000 598,000

Total m2  ......: 598,000

1.2 M Tallat amb disc de paviment de formigó, a una fondària de fins a 20 cm
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,0000 18,000 36,000carrer era del joc
36,000 36,000

Total m  ......: 36,000

1.3 M3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat i fins un 50%
de roca de resistència a la compressió mitja, amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 580,000 0,200 116,000

116,000 116,000

Total m3  ......: 116,000

1.4 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació o desmunt en terreny no classificat, amb pala
carregadora mitjana

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
70,0000 0,300 21,000Esplanació i neteja plaça al

costat ruïnes casa
21,000 21,000

Total m3  ......: 21,000

1.5 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

70,0000 0,120 8,400
8,400 8,400

Total m3  ......: 8,400

1.6 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador o lloc d'aplec, amb camió o
dúmper

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,2000 116,000 139,200Caixa de paviment
1,2000 21,000 25,200Esplanació i neteja plaça al

costat ruïnes casa
164,400 164,400

Total m3  ......: 164,400

1.7 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,2000 580,000 0,180 125,280carrer Soldevila
1,2000 18,000 1,000 0,180 3,888carrer era del joc

129,168 129,168

Total m3  ......: 129,168

1.8 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (partida a justificar amb documentació del
dipòsit de residus).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
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1,2000 580,000 0,180 125,280carrer Soldevila
1,2000 18,000 1,000 0,180 3,888carrer era del joc

129,168 129,168

Total m3  ......: 129,168

1.9 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
580,0000 0,150 87,000

87,000 87,000

Total m3  ......: 87,000

1.10 M2 Paviment de llambordins de pedra tipus Floresta tallats amb cisalla, de 8cm d'espessor,
col·locats amb morter de calç hidràulica natural en proporció 1:4, i rebliment de juntes amb
morter de calç a junta plena.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
580,0000 580,000

580,000 580,000

Total m2  ......: 580,000

1.11 M3 Paviment de formigó HM-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, amb addició
de fibres de polipropilè multifilament per a reforç del formigó, tipus "Sikafiber M-12"

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 18,000 1,000 0,180 3,240carrer Era del joc

3,240 3,240

Total m3  ......: 3,240

1.12 Pa Obres accessòries i imprevistos, a justificar
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,0000 1,000
1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000

1.13 U Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements necessaris per al compliment de la
legislació vigent en seguretat i salut.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila
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2.1 M3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny no classificat i fins un 50% de roca de resistència mitja a la compressió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 172,000 0,400 0,600 41,280

41,280 41,280

Total m3  ......: 41,280

2.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador o lloc d'aplec, amb camió o
dúmper

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,2000 41,280 49,536

49,536 49,536

Total m3  ......: 49,536

2.3 M3 Rebliment de la base rasa amb sorra, per assentament canonades
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,0000 172,000 0,400 0,250 17,200
17,200 17,200

Total m3  ......: 17,200

2.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb amb tot-u natural, en tongades de gruix fins a 25 cm,
amb compactació del 95% PM, utilitzant picó vibrant.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 172,000 0,400 0,350 24,080

24,080 24,080

Total m3  ......: 24,080

2.5 M Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100, de 90 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió
nominal, amb marca de qualitat, amb unió per soldadura, col.locat al fons de la rasa i
provat, inclús accessoris, part proporcional de peces especials i cinta de senyalització.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
172,0000 172,000

172,000 172,000

Total m  ......: 172,000

2.6 U Hidrant de vorera, en pericó de fosa, sortida 1x70mm,connexió inferior DN80mm, totalment
instal·lat amb connexió a la xarxa, base de formigó i muntatge a la vorera.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.7 U Vàlvula de comporta manual de tancament elàstic DN80mm PN16, amb brides i cos de fosa
dúctil, eix en acer inoxidable, i revestiment epoxi; muntada enterrada i amb trampilla de
registre de fosa dúctil de 165mm d'alçada, i 122mm de diàmetre en la boca superior, més
tram allargador del quadradet d'accionament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3,0000 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

2.8 U Escomesa domiciliaria per aigua potable, Ø20mm, connectada a tub de Ø90mm, amb pericó
de fosa dúctil tipus PRADINSA AN34325 de dimensions 384x214x200mm i muntatge interior
per a comptador DN15mm de 115mm de longitud, tipus raig únic Classe B, inclou
comptador, accessoris d'instal·lació, excavació i rebliment de rasa i connexió a xarxa
d'aigua potable.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila
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22,0000 22,000
22,000 22,000

Total u  ......: 22,000

2.9 M Instal·lació de canonada superficial per a servei provisional d'aigua potable, amb canonada
de PE PN10 DN75mm i connexió amb escomeses d'aigua.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 172,000 172,000

172,000 172,000

Total m  ......: 172,000

2.10 Pa Obres accessòries i imprevistos, a justificar
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,0000 1,000
1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000

2.11 U Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements necessaris per al compliment de la
legislació vigent en seguretat i salut.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila
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3.1 M3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny no classificat i fins un 50% de roca de resistència mitja a la compressió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 155,000 0,700 1,100 119,350

-1,0000 155,000 0,400 0,600 -37,200a deduir rasa d'aigua
1,0000 25,000 0,700 1,200 21,000tram carrer era del joc
8,0000 0,660 5,280Suplement d'excavació per

pous
108,430 108,430

Total m3  ......: 108,430

3.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador o lloc d'aplec, amb camió o
dúmper

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,2000 108,430 130,116

130,116 130,116

Total m3  ......: 130,116

3.3 M3 Rebliment de la base rasa amb sorra, per assentament canonades
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,0000 155,000 0,700 0,400 43,400Protecció tub sanejament
-0,7854 155,000 0,315 0,315 -12,079a descomptar tub

sanejament
1,0000 25,000 0,700 0,400 7,000tram carrer era del joc

-0,7854 25,000 0,315 0,315 -1,948a descomptar tub
sanejament

36,373 36,373

Total m3  ......: 36,373

3.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb amb tot-u natural, en tongades de gruix fins a 25 cm,
amb compactació del 95% PM, utilitzant picó vibrant.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
0,4000 155,000 0,700 0,700 30,380

-0,4000 155,000 0,400 0,600 -14,880a deduir rasa d'aigua
0,4000 25,000 0,700 0,800 5,600tram carrer era del joc

21,100 21,100

Total m3  ......: 21,100

3.5 M Claveguera de tub PE-AD DN315, doble capa coextruida, classe SN 8 kN/m², amb paret
exterior corrugada de color negre i interior llisa de color blanc, amb maniguet d'unió i junta
d'estanquitat en EPDM, inclús part proporcional d'elements de connexió i derivació,
col·locada i provada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 155,000 155,000Carrer Soldevila
1,0000 25,000 25,000Carrer era del joc

180,000 180,000

Total m  ......: 180,000

3.6 U Embornal de formigó prefabricat de 55×30×70cm tipus "Leripresa", amb reixa abatible de
fosa dúctil de 57×37cm classe C-250 i connexió sifònica, totalment instal·lat i connectat a la
xarxa de sanejament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
10,0000 10,000

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000
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3.7 M Canal de drenatge format per peces de formigó prefabricat tipus "canalfix" CA-40 de
dimensions L=100cm H=45cm A=43cm amb reixa de fosa RCA-40 de 40x50cm tipus D-400
amb fixació per cargols; totalment instal·lat i connectat a la xarxa de sanejament, inclús
excavació de rasa,connexió a xarxa tub de 160mm, construcció de sifó i base de formigó
HM-20.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 3,000 3,000
1,0000 2,000 2,000

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

3.8 U Pou de registre de 80cm de diàmetre interior i 140cm d'alçada format per 2 anells de
formigó prefabricat de 50cm d'alçada i 8cm de gruix de paret (300 kg cadascun) i un con
truncat simètric de 60cm a 80cm de diàmetre i 40cm d'alçada (300 kg), sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix, amb bastiment i tapa de fosa D-400 de 65cm
diàmetre tipus Delta de FDB, totalment acabat inclosa excavació.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
8,0000 8,000sanejament

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

3.9 U Pou de 80cm de diàmetre interior i 90cm d'alçada format per un anell de formigó prefabricat
de 50cm d'alçada i 8cm de gruix de paret (300 kg) i un con truncat simètric de 60cm a 80cm
de diàmetre i 40cm d'alçada (300 kg), sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix
amb mitja canya per a tub sanejament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 1,000Pou cec en ramal anulat

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

3.10 U Escomesa domiciliaria de sanejament DN160 per a col·lector de PE-AD doble capa SN-8,
amb paret exterior corrugada color negre i interior llisa, amb maniguet d'unió i junta
d'estanquitat, més pericó de maó per connexió de 38×38×40cm interiors; inclou la
excavació i rebliment de la rasa més muntatge i connexió a la xarxa.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
22,0000 22,000

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000

3.11 Pa Obres accessòries i imprevistos a justificar
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,0000 1,000
1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000

3.12 U Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements necessaris per al compliment de la
legislació vigent en seguretat i salut.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,0000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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Quadre de Preus Nº 1

1 m2 Demolició de paviment de formigó, de
fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador 5,77 CINC EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS
2 m3 Excavació i càrrega de terra per a

esplanació o desmunt en terreny no
classificat, amb pala carregadora mitjana 5,12 CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

3 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa
de paviment en terreny no classificat i
fins un 50% de roca de resistència a la
compressió mitja, amb mitjans mecànics 13,76 TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
4 m3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics

de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny no classificat i fins
un 50% de roca de resistència mitja a la
compressió 18,17 DIVUIT EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
5 m3 Rebliment de la base rasa amb sorra, per

assentament canonades 29,58 VINT-I-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

6 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb amb
tot-u natural, en tongades de gruix fins a
25 cm, amb compactació del 95% PM,
utilitzant picó vibrant. 28,20 VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport

de terres a abocador o lloc d'aplec, amb
camió o dúmper 6,64 SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE

CÈNTIMS
8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport

de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t 9,87 NOU EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
9 m3 Deposició controlada a dipòsit

autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (partida a justificar amb
documentació del dipòsit de residus). 7,47 SET EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS
10 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i

piconatge del material al 98 % del PM 26,70 VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS

11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat 95,13 NORANTA-CINC EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
12 m2 Paviment de llambordins de pedra tipus

Floresta tallats amb cisalla, de 8cm
d'espessor, col·locats amb morter de calç
hidràulica natural en proporció 1:4, i
rebliment de juntes amb morter de calç a
junta plena. 80,25 VUITANTA EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
(Euros) (Euros)

Pàgina 1



13 m3 Paviment de formigó HM-25/B/20/I de
consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual, amb addició de fibres de
polipropilè multifilament per a reforç del
formigó, tipus "Sikafiber M-12" 112,45 CENT  DOTZE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
14 m Tallat amb disc de paviment de formigó, a

una fondària de fins a 20 cm 3,31 TRES EUROS AMB TRENTA-U
CÈNTIMS

15 u Embornal de formigó prefabricat de
55×30×70cm tipus "Leripresa", amb reixa
abatible de fosa dúctil de 57×37cm classe
C-250 i connexió sifònica, totalment
instal·lat i connectat a la xarxa de
sanejament. 216,24 DOS-CENTS SETZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
16 m Canal de drenatge format per peces de

formigó prefabricat tipus "canalfix" CA-40
de dimensions L=100cm H=45cm A=43cm amb
reixa de fosa RCA-40 de 40x50cm tipus D-400
amb fixació per cargols; totalment
instal·lat i connectat a la xarxa de
sanejament, inclús excavació de
rasa,connexió a xarxa tub de 160mm,
construcció de sifó i base de formigó
HM-20. 275,25 DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
17 u Escomesa domiciliaria de sanejament DN160

per a col·lector de PE-AD doble capa SN-8,
amb paret exterior corrugada color negre i
interior llisa, amb maniguet d'unió i junta
d'estanquitat, més pericó de maó per
connexió de 38×38×40cm interiors; inclou la
excavació i rebliment de la rasa més
muntatge i connexió a la xarxa. 252,24 DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS

AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
18 m Claveguera de tub PE-AD DN315, doble capa

coextruida, classe SN 8 kN/m², amb paret
exterior corrugada de color negre i
interior llisa de color blanc, amb maniguet
d'unió i junta d'estanquitat en EPDM,
inclús part proporcional d'elements de
connexió i derivació, col·locada i provada. 35,01 TRENTA-CINC EUROS AMB U

CÈNTIM
19 u Pou de registre de 80cm de diàmetre

interior i 140cm d'alçada format per 2
anells de formigó prefabricat de 50cm
d'alçada i 8cm de gruix de paret (300 kg
cadascun) i un con truncat simètric de 60cm
a 80cm de diàmetre i 40cm d'alçada (300
kg), sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
20 cm de gruix, amb bastiment i tapa de
fosa D-400 de 65cm diàmetre tipus Delta de
FDB, totalment acabat inclosa excavació. 456,61 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS

EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Quadre de Preus Nº 1

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
(Euros) (Euros)

Pàgina 2



20 u Pou de 80cm de diàmetre interior i 90cm
d'alçada format per un anell de formigó
prefabricat de 50cm d'alçada i 8cm de gruix
de paret (300 kg) i un con truncat simètric
de 60cm a 80cm de diàmetre i 40cm d'alçada
(300 kg), sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix amb mitja
canya per a tub sanejament. 251,08 DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB VUIT CÈNTIMS
21 m Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100,

de 90 mm de diàmetre nominal, 10 bar de
pressió nominal, amb marca de qualitat, amb
unió per soldadura, col.locat al fons de la
rasa i provat, inclús accessoris, part
proporcional de peces especials i cinta de
senyalització. 11,90 ONZE EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
22 u Escomesa domiciliaria per aigua potable,

Ø20mm, connectada a tub de Ø90mm, amb
pericó de fosa dúctil tipus PRADINSA
AN34325 de dimensions 384x214x200mm i
muntatge interior per a comptador DN15mm de
115mm de longitud, tipus raig únic Classe
B, inclou comptador, accessoris
d'instal·lació, excavació i rebliment de
rasa i connexió a xarxa d'aigua potable. 300,60 TRES-CENTS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
23 u Hidrant de vorera, en pericó de fosa,

sortida 1x70mm,connexió inferior DN80mm,
totalment instal·lat amb connexió a la
xarxa, base de formigó i muntatge a la
vorera. 786,69 SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS

AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
24 u Vàlvula de comporta manual de tancament

elàstic DN80mm PN16, amb brides i cos de
fosa dúctil, eix en acer inoxidable, i
revestiment epoxi; muntada enterrada i amb
trampilla de registre de fosa dúctil de
165mm d'alçada, i 122mm de diàmetre en la
boca superior, més tram allargador del
quadradet d'accionament. 423,45 QUATRE-CENTS VINT-I-TRES

EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

25 pa Obres accessòries i imprevistos, a
justificar 1.920,00 MIL NOU-CENTS VINT EUROS

26 pa Obres accessòries i imprevistos, a
justificar 600,00 SIS-CENTS EUROS

27 pa Obres accessòries i imprevistos a
justificar 930,18 NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
28 u Proteccions individuals, col·lectives i

tots els elements necessaris per al
compliment de la legislació vigent en
seguretat i salut. 985,00 NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS

29 u Proteccions individuals, col·lectives i
tots els elements necessaris per al
compliment de la legislació vigent en
seguretat i salut. 300,00 TRES-CENTS EUROS

30 u Proteccions individuals, col·lectives i
tots els elements necessaris per al
compliment de la legislació vigent en
seguretat i salut. 450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS
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31 m Instal·lació de canonada superficial per
a servei provisional d'aigua potable, amb
canonada de PE PN10 DN75mm i connexió amb
escomeses d'aigua. 9,50 NOU EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

Àger, 20 de setembre de 2012

L'Ajuntament

L'enginyer industrial,

Ernest Fortuño Vives
Col·legiat núm.15.093

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Quadre de Preus Nº 1

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
(Euros) (Euros)

Pàgina 4



Quadre de Preus Nº 2

ADVERTIMENT: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes
quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra
fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 PAVIMENT
1.1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb

retroexcavadora amb martell trencador
(Maquinària)

0,072 h 77,81 5,60Retroexcavadora amb martell
trencador
3% Costos Indirectes 0,17

5,77
1.2 m Tallat amb disc de paviment de formigó, a una fondària de fins a 20 cm

(Mà d'Obra)
0,100 h 20,23 2,02Manobre especialista

(Maquinària)
0,100 h 11,94 1,19Màquina talladora formigó amb

disc diamant
3% Costos Indirectes 0,10

3,31
1.3 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no

classificat i fins un 50% de roca de resistència a la compressió mitja, amb
mitjans mecànics
(Mà d'Obra)

0,010 h 19,44 0,19Manobre
(Maquinària)

0,120 h 77,81 9,34Retroexcavadora amb martell
trencador

0,060 h 63,82 3,83Pala carregadora sobre
pneumàtics, de mida mitjana (117
kW)
3% Costos Indirectes 0,40

13,76
1.4 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació o desmunt en terreny no

classificat, amb pala carregadora mitjana
(Mà d'Obra)

0,010 h 19,44 0,19Manobre
(Maquinària)

0,055 h 86,90 4,78Pala carregadora mitjana sobre
erugues, de 119 kW
3% Costos Indirectes 0,15

5,12
1.5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del

PM
(Mà d'Obra)

0,050 h 19,44 0,97Manobre
(Maquinària)

0,035 h 64,87 2,27Motoanivelladora, de mida petita
0,040 h 75,40 3,02Corró vibratori autopropulsat,

de 12 a 14 t
0,025 h 48,52 1,21Camió cisterna de 8 m3

(Materials)
0,050 m3 1,00 0,05Aigua
1,150 m3 16,00 18,40Tot-u artificial

3% Costos Indirectes 0,78

26,70

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

PARCIAL TOTAL
(€) (€)
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1.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador o lloc
d'aplec, amb camió o dúmper
(Mà d'Obra)

0,085 h 20,23 1,72Manobre especialista
(Maquinària)

0,040 h 48,15 1,93Retroexcavadora petita
0,100 h 27,99 2,80Dúmper d´1,5 t de càrrega útil,

amb mecanisme hidràulic
(Resta d'Obra) 3,65
3% Costos Indirectes 0,19

6,64
1.7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no

especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t

0,010 h 63,82 0,64Pala carregadora sobre
pneumàtics, de mida mitjana (117
kW)

0,210 h 42,55 8,94Camió per a transport de 12 t
3% Costos Indirectes 0,29

9,87
1.8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb

una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(partida a justificar amb documentació del dipòsit de residus).
(Materials)

1,450 t 5,00 7,25Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
3% Costos Indirectes 0,22

7,47
1.9 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
(Mà d'Obra)

0,150 h 23,42 3,51Oficial 1a d´obra pública
0,450 h 19,44 8,75Manobre

(Maquinària)
0,150 h 5,48 0,82Regle vibratori

(Materials)
1,050 m3 75,50 79,28Formigó HM-20/B/20/I de

consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I
3% Costos Indirectes 2,77

95,13
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1.10 m2 Paviment de llambordins de pedra tipus Floresta tallats amb cisalla, de
8cm d'espessor, col·locats amb morter de calç hidràulica natural en proporció
1:4, i rebliment de juntes amb morter de calç a junta plena.
(Mà d'Obra)

0,150 h 23,42 3,51Oficial 1a d´obra pública
0,300 h 19,44 5,83Manobre
0,060 h 20,23 1,21Manobre especialista

(Maquinària)
0,020 h 9,77 0,20Picó vibrant amb placa de 60 cm
0,028 h 2,02 0,06Formigonera de 165 l

(Materials)
0,008 m3 1,00 0,01Aigua
0,061 t 18,50 1,13Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
15,200 kg 0,18 2,74Calç hidràulica natural NHL 5
1,020 m2 62,00 63,24Llambordí de pedra tipus

Floresta, de 8 cm de gruix, de
20-25cm llargada i 10-15cm
amplada, amb cara superior
rugosa
(Resta d'Obra) 14,67
3% Costos Indirectes 2,34

80,25
1.11 m3 Paviment de formigó HM-25/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat ratllat manual, amb addició de fibres de polipropilè
multifilament per a reforç del formigó, tipus "Sikafiber M-12"
(Mà d'Obra)

0,250 h 23,42 5,86Oficial 1a d´obra pública
0,500 h 19,44 9,72Manobre

(Maquinària)
0,150 h 5,48 0,82Regle vibratori

(Materials)
1,050 m3 83,00 87,15Formigó HM-25/B/20/I de

consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I

0,600 kg 9,37 5,62Fibra de polipropilè
multifilament per al reforç de
formigons i morters, tipus
"Sikafiber M-12"
3% Costos Indirectes 3,28

112,45
1.12 pa Obres accessòries i imprevistos, a justificar

Sense descomposició 1.864,08
3% Costos Indirectes 55,92

1.920,00
1.13 u Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements necessaris per al

compliment de la legislació vigent en seguretat i salut.
Sense descomposició 956,31
3% Costos Indirectes 28,69

985,00

2 XARXA D'AIGUA POTABLE
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2.1 m3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics de fins a 1 m d'amplària i fins a
2 m de fondària, en terreny no classificat i fins un 50% de roca de resistència
mitja a la compressió
(Mà d'Obra)

0,100 h 19,44 1,94Manobre
(Maquinària)

0,140 h 77,81 10,89Retroexcavadora amb martell
trencador

0,070 h 68,77 4,81Retroexcavadora mitjana
3% Costos Indirectes 0,53

18,17
2.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador o lloc

d'aplec, amb camió o dúmper
(Mà d'Obra)

0,085 h 20,23 1,72Manobre especialista
(Maquinària)

0,040 h 48,15 1,93Retroexcavadora petita
0,100 h 27,99 2,80Dúmper d´1,5 t de càrrega útil,

amb mecanisme hidràulic
3% Costos Indirectes 0,19

6,64
2.3 m3 Rebliment de la base rasa amb sorra, per assentament canonades

(Mà d'Obra)
0,050 h 19,44 0,97Manobre

(Materials)
1,500 t 18,50 27,75Sorra de pedrera de pedra

calcària, de 0 a 3.5 mm
3% Costos Indirectes 0,86

29,58
2.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb amb tot-u natural, en tongades de

gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM, utilitzant picó vibrant.
(Mà d'Obra)

0,150 h 20,23 3,03Manobre especialista
(Maquinària)

0,100 h 68,77 6,88Retroexcavadora mitjana
0,150 h 9,77 1,47Picó vibrant amb placa de 60 cm

(Materials)
1,000 m3 16,00 16,00Tot-u natural

3% Costos Indirectes 0,82

28,20
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2.5 m Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100, de 90 mm de diàmetre nominal, 10
bar de pressió nominal, amb marca de qualitat, amb unió per soldadura,
col.locat al fons de la rasa i provat, inclús accessoris, part proporcional de
peces especials i cinta de senyalització.
(Mà d'Obra)

0,040 h 24,19 0,97Oficial 1a muntador
0,080 h 20,77 1,66Ajudant muntador

(Maquinària)
0,020 h 10,00 0,20Màquina soldatubs, amb tots els

accessoris necessaris (150 m/h
en rotllos de 50 m).

0,040 u 2,00 0,08Elements accessoris i petit
material per unió de tubs de
polietilè per soldadura.
(Materials)

1,020 m 7,36 7,51Tub de polietilè d'alta
densitat, PE-100, de 90 mm de
diàmetre nominal, 10 bar de
pressió nominal, amb marca de
qualitat.

1,020 m 0,47 0,48Cinta de senyalització de PE
blau 30 cm d'ample,  R100

0,040 u 13,58 0,54Maniguet electrosoldable PE-AD,
Ø90mm/PN16 (1/25 m)
3% Costos Indirectes 0,35

11,90
2.6 u Hidrant de vorera, en pericó de fosa, sortida 1x70mm,connexió inferior

DN80mm, totalment instal·lat amb connexió a la xarxa, base de formigó i
muntatge a la vorera.
(Mà d'Obra)

3,000 h 24,19 72,57Oficial 1a muntador
3,000 h 20,77 62,31Ajudant muntador

(Materials)
0,050 m3 75,50 3,78Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I

3,000 m 7,36 22,08Tub de polietilè d'alta
densitat, PE-100, de 90 mm de
diàmetre nominal, 10 bar de
pressió nominal, amb marca de
qualitat.

1,000 u 489,68 489,68Hidrant de vorera, en pericó de
fosa, sortida 1x70mm,connexió
inferior DN80mm

1,000 u 1,35 1,35Part proporcional d´elements
especials per a hidrants

1,000 u 75,64 75,64T de fosa dúctil DN80, sortida
DN80, amb brides
(Resta d'Obra) 36,37
3% Costos Indirectes 22,91

786,69
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2.7 u Vàlvula de comporta manual de tancament elàstic DN80mm PN16, amb
brides i cos de fosa dúctil, eix en acer inoxidable, i revestiment epoxi;
muntada enterrada i amb trampilla de registre de fosa dúctil de 165mm
d'alçada, i 122mm de diàmetre en la boca superior, més tram allargador del
quadradet d'accionament.
(Mà d'Obra)

1,120 h 24,19 27,09Oficial 1a muntador
1,120 h 20,77 23,26Ajudant muntador

(Materials)
2,000 u 63,59 127,18Brida autoblocant DN80mm, amb

cos i contrabrides de fosa
dúctil GG-50, junta de tancament
en EPDM, PN-16, cargols F-114,
qualitat 8.8.

1,000 u 51,24 51,24Tram allargador per accionament
del quadradet de la vàlvula

1,000 u 17,60 17,60Trampilla de registre per a
vàlvules, de fosa dúctil, de
165mm d'alçada, i 122mm de
diàmetre en la boca superior

1,000 u 160,68 160,68Vàlvula de comporta manual de
tancament elàstic DN80mm PN16,
amb brides i cos de fosa dúctil,
eix en acer inoxidable,
revestiment interior i exterior
de resina epoxi.
(Resta d'Obra) 181,60
3% Costos Indirectes 12,33

423,45
2.8 u Escomesa domiciliaria per aigua potable, Ø20mm, connectada a tub de

Ø90mm, amb pericó de fosa dúctil tipus PRADINSA AN34325 de dimensions
384x214x200mm i muntatge interior per a comptador DN15mm de 115mm de
longitud, tipus raig únic Classe B, inclou comptador, accessoris d'instal·lació,
excavació i rebliment de rasa i connexió a xarxa d'aigua potable.
(Mà d'Obra)

0,500 h 24,19 12,10Oficial 1a lampista
0,500 h 20,77 10,39Ajudant lampista
2,000 h 19,44 38,88Manobre
0,026 h 20,23 0,53Manobre especialista

(Maquinària)
0,200 h 48,15 9,63Retroexcavadora petita
0,018 h 2,02 0,04Formigonera de 165 l

(Materials)
0,005 m3 1,00 0,01Aigua
0,038 t 18,50 0,70Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
0,005 t 107,57 0,54Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs
10,000 kg 0,10 1,00Calç aèria CL 90 per a

construcció
0,020 m3 75,50 1,51Formigó HM-20/B/20/I de

consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I

6,000 m 0,93 5,58Tub de polietilè d'alta
densitat, PE-100, de 25 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de
pressió nominal, amb marca de
qualitat.

1,000 u 30,75 30,75Collarí d'escomesa fosa dúctil
90-2"-1"-1/2"-3/4"

1,000 u 41,40 41,40Comptador d'aiga freda raig únic
13-15mm 7/8"-3/4" x 115mm
longitud S/racors. Q nominal 1,5
m3/h. classe B
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1,000 u 120,00 120,00Pericó i tapa de fosa tipus
PRADINSA AN34325 de dimensions
384x214x200mm amb muntatge
interior per comptador D-15mm i
115mm, connexió 3/4", vàlvula
d'entrada i vàlvula de retenció
de sortida.

1,000 u 10,28 10,28Vàlvula d'esfera manual amb
antiretorn 3/4" PN16, de llautó
cromat DIN 17760, juntes PFTE,
dispositiu antiretorn.
(Resta d'Obra) 8,50
3% Costos Indirectes 8,76

300,60
2.9 m Instal·lació de canonada superficial per a servei provisional d'aigua potable,

amb canonada de PE PN10 DN75mm i connexió amb escomeses d'aigua.
Sense descomposició 9,22
3% Costos Indirectes 0,28

9,50
2.10 pa Obres accessòries i imprevistos, a justificar

Sense descomposició 582,52
3% Costos Indirectes 17,48

600,00
2.11 u Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements necessaris per al

compliment de la legislació vigent en seguretat i salut.
Sense descomposició 291,26
3% Costos Indirectes 8,74

300,00

3 SANEJAMENT
3.1 m3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics de fins a 1 m d'amplària i fins a

2 m de fondària, en terreny no classificat i fins un 50% de roca de resistència
mitja a la compressió
(Mà d'Obra)

0,100 h 19,44 1,94Manobre
(Maquinària)

0,140 h 77,81 10,89Retroexcavadora amb martell
trencador

0,070 h 68,77 4,81Retroexcavadora mitjana
3% Costos Indirectes 0,53

18,17
3.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador o lloc

d'aplec, amb camió o dúmper
(Mà d'Obra)

0,085 h 20,23 1,72Manobre especialista
(Maquinària)

0,040 h 48,15 1,93Retroexcavadora petita
0,100 h 27,99 2,80Dúmper d´1,5 t de càrrega útil,

amb mecanisme hidràulic
3% Costos Indirectes 0,19

6,64
3.3 m3 Rebliment de la base rasa amb sorra, per assentament canonades

(Mà d'Obra)
0,050 h 19,44 0,97Manobre

(Materials)
1,500 t 18,50 27,75Sorra de pedrera de pedra

calcària, de 0 a 3.5 mm
3% Costos Indirectes 0,86

29,58
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3.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb amb tot-u natural, en tongades de
gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95% PM, utilitzant picó vibrant.
(Mà d'Obra)

0,150 h 20,23 3,03Manobre especialista
(Maquinària)

0,100 h 68,77 6,88Retroexcavadora mitjana
0,150 h 9,77 1,47Picó vibrant amb placa de 60 cm

(Materials)
1,000 m3 16,00 16,00Tot-u natural

3% Costos Indirectes 0,82

28,20
3.5 m Claveguera de tub PE-AD DN315, doble capa coextruida, classe SN 8

kN/m², amb paret exterior corrugada de color negre i interior llisa de color
blanc, amb maniguet d'unió i junta d'estanquitat en EPDM, inclús part
proporcional d'elements de connexió i derivació, col·locada i provada.
(Mà d'Obra)

0,250 h 24,19 6,05Oficial 1a muntador
0,250 h 20,77 5,19Ajudant muntador

(Materials)
1,020 m 19,27 19,66Tub PE-AD DN315, doble capa

coextruida, classe SN 8 kN/m²,
amb paret exterior corrugada de
color negre i interior llisa de
color blanc, amb maniguet d'unió
i junta d'estanquitat en EPDM.
(Resta d'Obra) 3,09
3% Costos Indirectes 1,02

35,01
3.6 u Embornal de formigó prefabricat de 55×30×70cm tipus "Leripresa", amb

reixa abatible de fosa dúctil de 57×37cm classe C-250 i connexió sifònica,
totalment instal·lat i connectat a la xarxa de sanejament.
(Mà d'Obra)

1,800 h 23,42 42,16Oficial 1a paleta
1,800 h 19,44 34,99Manobre
0,021 h 20,23 0,42Manobre especialista

(Maquinària)
0,015 h 2,02 0,03Formigonera de 165 l

(Materials)
0,004 m3 1,00 0,00Aigua
0,031 t 18,50 0,57Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
0,004 t 107,57 0,43Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs
8,000 kg 0,10 0,80Calç aèria CL 90 per a

construcció
0,160 m3 75,50 12,08Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I

3,000 m 6,61 19,83Tub PE-AD DN160, doble capa
coextruida, classe SN 8 kN/m²,
amb paret exterior corrugada de
color negre i interior llisa de
color blanc, amb maniguet d'unió
i junta d'estanquitat en EPDM.

1,000 u 22,56 22,56Pericó de formigó prefabricat
per a embornal tipus "Leripresa"
de 55×30×70 cm, inclús sifó i
accessoris de connexió a xarxa
de sanejament.

1,000 u 27,00 27,00Reixa de fosa dúctil de 57×37 cm
classe C-250, amb marc i
abatible, per a embornal.
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1,000 u 42,96 42,96Kit d'unió de tub corrugat de
DN160, amb junt d'EPDM i peça de
PEAD
(Resta d'Obra) 6,11
3% Costos Indirectes 6,30

216,24
3.7 m Canal de drenatge format per peces de formigó prefabricat tipus "canalfix"

CA-40 de dimensions L=100cm H=45cm A=43cm amb reixa de fosa RCA-40
de 40x50cm tipus D-400 amb fixació per cargols; totalment instal·lat i
connectat a la xarxa de sanejament, inclús excavació de rasa,connexió a
xarxa tub de 160mm, construcció de sifó i base de formigó HM-20.
(Mà d'Obra)

1,400 h 23,42 32,79Oficial 1a d´obra pública
1,406 h 19,44 27,33Manobre
0,233 h 20,23 4,71Manobre especialista

(Maquinària)
0,134 h 68,77 9,22Retroexcavadora mitjana
0,220 h 9,77 2,15Picó vibrant amb placa de 60 cm
0,009 h 2,02 0,02Formigonera de 165 l

(Materials)
0,003 m3 1,00 0,00Aigua
0,020 t 18,50 0,37Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
0,005 t 107,57 0,54Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs
0,093 m3 75,50 7,02Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I

1,000 u 65,74 65,74Canal de formigó prefabricat
tipus "canalfix" CA40, L=100cm
H=45cm A=43cm dimensions ext.,
H=35,5cm A=31cm dimensions int.

2,000 u 49,00 98,00Reixa de fosa dúctil RCA-40
tipus D-400, de 40cm d'amplada i
50cm de longitud, per a canal de
drenatge "canalfix", fixació amb
4 cargols

1,000 m 6,61 6,61Tub PE-AD DN160, doble capa
coextruida, classe SN 8 kN/m²,
amb paret exterior corrugada de
color negre i interior llisa de
color blanc, amb maniguet d'unió
i junta d'estanquitat en EPDM.
(Resta d'Obra) 12,73
3% Costos Indirectes 8,02

275,25
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3.8 u Pou de registre de 80cm de diàmetre interior i 140cm d'alçada format per 2
anells de formigó prefabricat de 50cm d'alçada i 8cm de gruix de paret (300
kg cadascun) i un con truncat simètric de 60cm a 80cm de diàmetre i 40cm
d'alçada (300 kg), sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix,
amb bastiment i tapa de fosa D-400 de 65cm diàmetre tipus Delta de FDB,
totalment acabat inclosa excavació.
(Mà d'Obra)

4,500 h 23,42 105,39Oficial 1a
4,500 h 19,44 87,48Manobre
0,025 h 20,23 0,51Manobre especialista

(Maquinària)
0,180 h 68,77 12,38Retroexcavadora mitjana
0,018 h 2,02 0,04Formigonera de 165 l

(Materials)
0,005 m3 1,00 0,01Aigua
0,038 t 18,50 0,70Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
0,010 t 107,57 1,08Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs
0,432 m3 75,50 32,62Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I

2,000 u 24,44 48,88Anell de formigó prefabricat de
80cm de diàmetre interior, 50cm
d'alçada i 8cm de gruix de
paret, de 300kg de pes, per a
pous de registre.

1,000 u 36,38 36,38Con simètric de formigó
prefabricat de 60cm a 80cm de
diàmetre, 40cm d'alçada i 8cm de
gruix de paret, 300 kg de pes,
per a pous de registre.

1,000 u 105,00 105,00Bastiment i tapa abatible de
fosa ductil, D-400, per a
pou/pericó, tipus Delta de
Fundición Dúctil Benito, amb
marc de Ø850mm i tapa de Ø650mm,
de 100mm d'alçada, amb tancament
elàstic de seguretat, junta
d'insonorització i articulada
amb obertura a 130º.
(Resta d'Obra) 220,43
3% Costos Indirectes 13,30

456,61
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3.9 u Pou de 80cm de diàmetre interior i 90cm d'alçada format per un anell de
formigó prefabricat de 50cm d'alçada i 8cm de gruix de paret (300 kg) i un
con truncat simètric de 60cm a 80cm de diàmetre i 40cm d'alçada (300 kg),
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix amb mitja canya per a
tub sanejament.
(Mà d'Obra)

3,000 h 23,42 70,26Oficial 1a
3,000 h 19,44 58,32Manobre
0,025 h 20,23 0,51Manobre especialista

(Maquinària)
0,180 h 68,77 12,38Retroexcavadora mitjana
0,018 h 2,02 0,04Formigonera de 165 l

(Materials)
0,005 m3 1,00 0,01Aigua
0,038 t 18,50 0,70Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
0,010 t 107,57 1,08Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs
0,432 m3 75,50 32,62Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I

1,000 u 24,44 24,44Anell de formigó prefabricat de
80cm de diàmetre interior, 50cm
d'alçada i 8cm de gruix de
paret, de 300kg de pes, per a
pous de registre.

1,000 u 36,38 36,38Con simètric de formigó
prefabricat de 60cm a 80cm de
diàmetre, 40cm d'alçada i 8cm de
gruix de paret, 300 kg de pes,
per a pous de registre.
(Resta d'Obra) 150,33
3% Costos Indirectes 7,31

251,08
3.10 u Escomesa domiciliaria de sanejament DN160 per a col·lector de PE-AD

doble capa SN-8, amb paret exterior corrugada color negre i interior llisa,
amb maniguet d'unió i junta d'estanquitat, més pericó de maó per connexió
de 38×38×40cm interiors; inclou la excavació i rebliment de la rasa més
muntatge i connexió a la xarxa.
(Mà d'Obra)

1,600 h 23,42 37,47Oficial 1a paleta
0,750 h 24,19 18,14Oficial 1a muntador
0,750 h 20,77 15,58Ajudant muntador
0,820 h 19,44 15,94Manobre
0,862 h 20,23 17,44Manobre especialista

(Maquinària)
0,464 h 68,77 31,91Retroexcavadora mitjana
0,800 h 9,77 7,82Picó vibrant amb placa de 60 cm
0,043 h 2,02 0,09Formigonera de 165 l

(Materials)
0,013 m3 1,00 0,01Aigua
0,105 t 18,50 1,94Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters
0,002 t 87,98 0,18Ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

0,014 t 107,57 1,51Ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5, en sacs

0,043 m3 75,50 3,25Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d´exposició I

31,383 u 0,19 5,96Maó calat, de 250x120x100 mm,
per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Quadre de Preus Nº 2

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

PARCIAL TOTAL
(€) (€)
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5,000 m 6,61 33,05Tub PE-AD DN160, doble capa
coextruida, classe SN 8 kN/m²,
amb paret exterior corrugada de
color negre i interior llisa de
color blanc, amb maniguet d'unió
i junta d'estanquitat en EPDM.

1,000 u 42,96 42,96Kit d'unió de tub corrugat de
DN160, amb junt d'EPDM i peça de
PEAD
(Resta d'Obra) 11,64
3% Costos Indirectes 7,35

252,24
3.11 pa Obres accessòries i imprevistos a justificar

Sense descomposició 903,09
3% Costos Indirectes 27,09

930,18
3.12 u Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements necessaris per al

compliment de la legislació vigent en seguretat i salut.
Sense descomposició 436,89
3% Costos Indirectes 13,11

450,00

Àger, 20 de setembre de 2012

L'Ajuntament

L'enginyer industrial,

Ernest Fortuño Vives
Col·legiat núm.15.093

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Quadre de Preus Nº 2

IMPORT
Nº DESIGNACIÓ

PARCIAL TOTAL
(€) (€)
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PRESSUPOSTOS PARCIALS 



1.1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador 598,000 5,77 3.450,46

1.2 m Tallat amb disc de paviment de formigó, a una fondària
de fins a 20 cm 36,000 3,31 119,16

1.3 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en
terreny no classificat i fins un 50% de roca de
resistència a la compressió mitja, amb mitjans
mecànics 116,000 13,76 1.596,16

1.4 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació o
desmunt en terreny no classificat, amb pala
carregadora mitjana 21,000 5,12 107,52

1.5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM 8,400 26,70 224,28

1.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
abocador o lloc d'aplec, amb camió o dúmper 164,400 6,64 1.091,62

1.7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t 129,168 9,87 1.274,89

1.8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (partida a justificar amb documentació
del dipòsit de residus). 129,168 7,47 964,88

1.9 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat 87,000 95,13 8.276,31

1.10 m2 Paviment de llambordins de pedra tipus Floresta tallats
amb cisalla, de 8cm d'espessor, col·locats amb morter
de calç hidràulica natural en proporció 1:4, i rebliment
de juntes amb morter de calç a junta plena. 580,000 80,25 46.545,00

1.11 m3 Paviment de formigó HM-25/B/20/I de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual, amb addició de fibres de polipropilè
multifilament per a reforç del formigó, tipus "Sikafiber
M-12" 3,240 112,45 364,34

1.12 pa Obres accessòries i imprevistos, a justificar 1,000 1.920,00 1.920,00
1.13 u Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements

necessaris per al compliment de la legislació vigent en
seguretat i salut. 1,000 985,00 985,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 PAVIMENT: 66.919,62

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 PAVIMENT
Num. Ut Descripció Amidament Preu Import
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2.1 m3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics de fins a 1 m
d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat i fins un 50% de roca de resistència mitja a
la compressió 41,280 18,17 750,06

2.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
abocador o lloc d'aplec, amb camió o dúmper 49,536 6,64 328,92

2.3 m3 Rebliment de la base rasa amb sorra, per assentament
canonades 17,200 29,58 508,78

2.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb amb tot-u natural,
en tongades de gruix fins a 25 cm, amb compactació
del 95% PM, utilitzant picó vibrant. 24,080 28,20 679,06

2.5 m Tub de polietilè d'alta densitat, PE-100, de 90 mm de
diàmetre nominal, 10 bar de pressió nominal, amb
marca de qualitat, amb unió per soldadura, col.locat al
fons de la rasa i provat, inclús accessoris, part
proporcional de peces especials i cinta de
senyalització. 172,000 11,90 2.046,80

2.6 u Hidrant de vorera, en pericó de fosa, sortida
1x70mm,connexió inferior DN80mm, totalment
instal·lat amb connexió a la xarxa, base de formigó i
muntatge a la vorera. 1,000 786,69 786,69

2.7 u Vàlvula de comporta manual de tancament elàstic
DN80mm PN16, amb brides i cos de fosa dúctil, eix en
acer inoxidable, i revestiment epoxi; muntada enterrada
i amb trampilla de registre de fosa dúctil de 165mm
d'alçada, i 122mm de diàmetre en la boca superior,
més tram allargador del quadradet d'accionament. 3,000 423,45 1.270,35

2.8 u Escomesa domiciliaria per aigua potable, Ø20mm,
connectada a tub de Ø90mm, amb pericó de fosa
dúctil tipus PRADINSA AN34325 de dimensions
384x214x200mm i muntatge interior per a comptador
DN15mm de 115mm de longitud, tipus raig únic
Classe B, inclou comptador, accessoris d'instal·lació,
excavació i rebliment de rasa i connexió a xarxa d'aigua
potable. 22,000 300,60 6.613,20

2.9 m Instal·lació de canonada superficial per a servei
provisional d'aigua potable, amb canonada de PE
PN10 DN75mm i connexió amb escomeses d'aigua. 172,000 9,50 1.634,00

2.10 pa Obres accessòries i imprevistos, a justificar 1,000 600,00 600,00
2.11 u Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements

necessaris per al compliment de la legislació vigent en
seguretat i salut. 1,000 300,00 300,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 XARXA D'AIGUA POTABLE: 15.517,86

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 XARXA D'AIGUA POTABLE
Num. Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.1 m3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics de fins a 1 m
d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat i fins un 50% de roca de resistència mitja a
la compressió 108,430 18,17 1.970,17

3.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
abocador o lloc d'aplec, amb camió o dúmper 130,116 6,64 863,97

3.3 m3 Rebliment de la base rasa amb sorra, per assentament
canonades 36,373 29,58 1.075,91

3.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb amb tot-u natural,
en tongades de gruix fins a 25 cm, amb compactació
del 95% PM, utilitzant picó vibrant. 21,100 28,20 595,02

3.5 m Claveguera de tub PE-AD DN315, doble capa
coextruida, classe SN 8 kN/m², amb paret exterior
corrugada de color negre i interior llisa de color blanc,
amb maniguet d'unió i junta d'estanquitat en EPDM,
inclús part proporcional d'elements de connexió i
derivació, col·locada i provada. 180,000 35,01 6.301,80

3.6 u Embornal de formigó prefabricat de 55×30×70cm tipus
"Leripresa", amb reixa abatible de fosa dúctil de
57×37cm classe C-250 i connexió sifònica, totalment
instal·lat i connectat a la xarxa de sanejament. 10,000 216,24 2.162,40

3.7 m Canal de drenatge format per peces de formigó
prefabricat tipus "canalfix" CA-40 de dimensions
L=100cm H=45cm A=43cm amb reixa de fosa
RCA-40 de 40x50cm tipus D-400 amb fixació per
cargols; totalment instal·lat i connectat a la xarxa de
sanejament, inclús excavació de rasa,connexió a xarxa
tub de 160mm, construcció de sifó i base de formigó
HM-20. 5,000 275,25 1.376,25

3.8 u Pou de registre de 80cm de diàmetre interior i 140cm
d'alçada format per 2 anells de formigó prefabricat de
50cm d'alçada i 8cm de gruix de paret (300 kg
cadascun) i un con truncat simètric de 60cm a 80cm
de diàmetre i 40cm d'alçada (300 kg), sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix, amb
bastiment i tapa de fosa D-400 de 65cm diàmetre tipus
Delta de FDB, totalment acabat inclosa excavació. 8,000 456,61 3.652,88

3.9 u Pou de 80cm de diàmetre interior i 90cm d'alçada
format per un anell de formigó prefabricat de 50cm
d'alçada i 8cm de gruix de paret (300 kg) i un con
truncat simètric de 60cm a 80cm de diàmetre i 40cm
d'alçada (300 kg), sobre base de formigó HM-20/P/20/I
de 20 cm de gruix amb mitja canya per a tub
sanejament. 1,000 251,08 251,08

3.10 u Escomesa domiciliaria de sanejament DN160 per a
col·lector de PE-AD doble capa SN-8, amb paret
exterior corrugada color negre i interior llisa, amb
maniguet d'unió i junta d'estanquitat, més pericó de
maó per connexió de 38×38×40cm interiors; inclou la
excavació i rebliment de la rasa més muntatge i
connexió a la xarxa. 22,000 252,24 5.549,28

3.11 pa Obres accessòries i imprevistos a justificar 1,000 930,18 930,18
3.12 u Proteccions individuals, col·lectives i tots els elements

necessaris per al compliment de la legislació vigent en
seguretat i salut. 1,000 450,00 450,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 SANEJAMENT: 25.178,94

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 SANEJAMENT
Num. Ut Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'Execució Material
1 PAVIMENT 66.919,62
2 XARXA D'AIGUA POTABLE 15.517,86
3 SANEJAMENT 25.178,94

Total .........: 107.616,42

Puja el Pressupost d'Execució Material a l'expressada quantitat de CENT  SET MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

Àger, 20 de setembre de 2012

L'Ajuntament

L'enginyer industrial,

Ernest Fortuño Vives
Col·legiat núm.15.093

Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESSUPOST GENERAL 



1 PAVIMENT ............................................................… 66.919,62
2 XARXA D'AIGUA POTABLE ...............................................… 15.517,86
3 SANEJAMENT ..........................................................… 25.178,94

Pressupost d'Execució Material 107.616,42
13% de Despeses Generals 13.990,13
6% de Benefici Industrial 6.456,99

Suma 128.063,54
21% IVA 26.893,34

Pressupost de Execució per Contracta 154.956,88

Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de CENT  CINQUANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

Àger, 20 de setembre de 2012

L'Ajuntament

L'enginyer industrial,

Ernest Fortuño Vives
Col·legiat núm.15.093

 Regeneració urbana del casc antic d'Àger, 4a actuació: Carrer Soldevila

Capítol Import
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DATA:
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Enginyeria
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SENSE

0.25

0.41

0.70

>0.60
>0.80


