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0. ANTECEDENTS 
 

El Pla d’intervenció Integral del Centre Històric de Figueres, va ser aprovat i se li va 
atorgar per part del Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat 
de Catalunya una subvenció del 50% del seu cost, dins del primer semestre de 2008. 
 
Pel seu desenvolupament i execució es necessari redactar els corresponents projectes 
d’obres municipals ordinàries. Pel qual, mitjançant un decret d’Alcaldia – Presidència de 
novembre de 2008 es resol procedir a la contractació d’aquest projecte, com a contracte 
menor de serveis, d’acord amb el que preveu la Llei 30/2007 de 30 d’octubre. 

 
1. SITUACIÓ, ÀMBIT I QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES 
 
El carrer Canigó es troba situat entre la Pujada del Castell i el carrer de La Jonquera. 
L’àmbit del projecte esta delimitat pels fronts edif icats en els costats nord i sud, f ins a les 
cantonades del carrer de La Jonquera i f ins l’àmbit del “Projecte d’urbanització de la 
cruïlla Pujada del Castell / Tramuntana”, en la confluència amb la Pujada del Castell. 
 
El per ímetre d’aquest àmbit està definit gràficament en els corresponents plànols del 
projecte. La superfície total és de: 750m2. 
 
L’espai de l’àmbit del projecte es en la seva totalitat d’us i domini públic, qualif icat 
integrament de sistema viari, excepte una petita franja d’espai no edif icat confrontat amb 
l’ambulatori, que pertany al sistema d’equipaments urbans, com sòl públic d’accés a 
l’esmenta’t equipament. 
 
Les qualif icacions urbanístiques de les edif icacions que delimiten el carrer, son les del 
planejament vigent: 5.1 Conservació (Torre Galatea), 6a Equipaments urbans (Museu 
Dalí i Ambulatori), 1h Subzona del Centre Històric, 2a Aparcament, 1.3 Ordenació de 
l’edif icació per definició volumètrica. Així mateix, confronta amb el carrer Canigó l’àmbit 
del PEMU A.3 a l’entorn del Carrer Cap de Creus. 
 
 
2. NATURALESA DE L’ENCÀRREC 
 
L’objecte del treball es la redacció del projecte executiu de reurbanització del Carrer 
Canigó, desenvolupat en tres fases: 
 
Fase 1: Anàlisi de l’estat actual 
 
Fase 2: Avantprojecte d’obres ordinàries d’urbanització 
 
Fase3: Projecte Executiu d’obres ordinàries d’urbanització 
 
Amb els següents objectius, f ixats en el Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric, i 
reproduïts en el Plec de condicions administratives i tècniques per a la redacció del 
projecte: 

 
a) pacif icar la mobilitat afavorint l’ús de l’espai públic per als vianants, 
 
b) renovar la pavimentació de carrers i places, ampliant voreres i creant carrers amb  
 
c) plataforma única, amb uns alts nivells de qualitat, 
 



 
 
 

d) col·locació d’arbrat per afavorir l’ombra, millorar les condicions climàtiques de l’espai 
públic, i fer més amable el paisatge urbà, 
 
e) renovació de l’enllumenat 
 
f) col·locació i renovació del mobiliari urbà 
 
g) soterrament de contenidors de residus 
 
h) substituir, renovar i reparar les xarxes de serveis urbans. 
 
 
3. FASES PRÈVIES AL PROJECTE EXECUTIU. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 
 
D’acord amb lo establert en el Plec de Condicions del Contracte, el treball s’ha 
desenvolupat en dues Fases prèvies a la redacció del Projecte Executiu: 
 
FASE 1: Anàlisi de l’estat actual 
 
En el que a més a més de la valoració dels aspectes funcionals, d’us i materials, avui 
existents, es posa al dia la informació sobre l’estat de les xarxes de serveis urbans 
(públics i de companyies privades). 
Així mateix es plantegen els criteris sobre l’ordenació, materials i elements 
d’urbanització, i les possibles alternatives d’ordenació. 
 
FASE 2: Avantprojecte 
 
S’expressen les solucions de l’alternativa escollida, en quant a l’ordenació i us de l’espai, 
i als mater ials i elements d’urbanització, i la seva forma d’aplicació (textures, colors, 
models, etc.) 
 
Els treballs elaborats en les dues Fases han estat sotmesos al procés de participació 
ciutadana, propiciat per l’Ajuntament, mitjançant tallers participatius organitzats per 
l’empresa Neopolis, i sessions informatives amb la participació de regidors, tècnics 
municipals, i l’equip redactor del projecte. 
 
En els mesos de març i abril de 2009 es realitzen les sessions del taller participatiu, 
sobre els treballs de la Fase 1: Anàlisi de l’estat actual, i en el mes de juliol, en sessió 
pública, s’exposen les propostes de l’Avantprojecte (en l’Annex 03 d’aquesta memòria 
s’inclouen: l’informe resum dels resultats del taller participatiu (Fase 1), i l’informe de 
l’equip redactor sobre els suggeriments del taller, incorporats a les propostes de 
l’avantprojecte). 
 
L’Avantprojecte consensuat, i acceptat per l’Ajuntament, és el document base per a 
completar la redacció del present Projecte Executiu. 
 
 
4. SERV EIS AFECTATS 
 
En l’Annex 09 d’aquesta memòria es posa al dia la informació sobre els serveis afectats, 
ja inclosa en l’apartat 3 de la memòria de la Fase 1. 
 
 



 
 
 

5. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL 
 
5.1. Rol urbà 
 
En l’actualitat el carrer Canigó te una funció intensa i signif icativa en quant a la mobilitat 
motor itzada del tot inadequada per a la seva secció i morfologia, però lògica en la 
mesura que es l’únic enllaç entre la Pujada del Castell i el carrer de la Muralla i el tram 
final del carrer de La Jonquera, ambdós encara en plena funcionalitat prioritària per a la 
mobilitat motor itzada. 
 
Aquesta funció es troba també reforçada per ser l’únic accés rodat a l’aparcament del 
carrer Tramuntana, però en canvi es totalment contradictòria amb el f lux de vianants de 
l’entorn del Museu Dalí, i el que es genera des del propi aparcament, cap al Museu i al 
Centre Històric. 
 
En el procés de reordenació general del model de mobilitat urbana, i en conseqüència 
d’extensió dels carrers per a vianants i de prioritat invertida en aquest sector de la ciutat, 
el carrer Canigó també invertirà el seu rol urbà, com a eix prioritàriament per a vianants i 
d’accés restringit pel tràfic motoritzat (entrada a l’aparcament i serveis), coherent amb la 
seva reurbanització. 
 
5.2. Morfologia i paisatge urbà 
 
En els 95m de longitud, des de la Pujada del Castell f ins al carrer de La Jonquera hi ha 
un desnivell d’uns 10m, el que signif ica una pendent longitudinal promig del 10,5%. 
Transversalment la calçada te variacions entre 1,5% fins al 3% i a més del 5%, com es 
el cas de la seva embocadura amb la Pujada del Castell. 
 
La “caixa” urbanística del vial te proporcions del 1,6 a més de 2, en la relació entre 
l’alçada dels edif icis i l’amplada total del carrer. Amb un signif icatiu contrast de la qualitat 
arquitectònica entre els dos fronts edif icats (costat sud: compacte, coherent, del 
patrimoni arquitectònic protegit; costat nord: heterogeni, irregular, sense cap especial 
interès arquitectònic). 
 
Les actuals condicions morfològiques i paisatgístiques, son dos dels principals reptes i 
condicionants de la renovació del carrer: usos, visuals, condicions de drenatge, 
limitacions per a l’accessibilitat adaptada, etc. 
 
5.3. Us de l’espai 
 
Dins una secció total variable entre 7,75 i 9,60m, hi ha uns 5,30m destinats a calçada, 
uns 2,65m pel carril de circulació motoritzada, i els altres 2,65m pel carril d’accés a 
l’aparcament, zona de càrrega i descàrrega i espai per als contenidors d’escombraries, a 
la part baixa del carrer. 
 
La resta de l’espai de la secció es reparteix entre les dues voreres, si bé la del costat 
sud, a l’entorn del Museu Dalí i el complex més monumental del Centre Històric, només 
disposa de 1,20m d’amplada, absolutament insuficient pel f lux de vianants que es 
genera en aquell indret. 
 
Es constata un greu desequilibri entre l’espai disponible, la seva distribució i els usos 
que s’hi produeixen, el que es tradueix en una baixíssima qualitat urbana, ambiental i 
paisatgística d’aquest espai. 
 



 
 
 

5.4. Paviments, enllumenat i mobiliari urbà 
 
Els mater ials, varietat, heterogeneïtat, i mal estat de conservació dels paviments, son 
una conseqüència de la situació paradoxalment de “marginalitat” del carrer en quant a la 
seva conservació. En la mesura que caldrà procedir a una renovació total i profunda dels 
paviments, no te mes sentit d’abundar en la seva descripció: Només indicar que en el 
seu dia s’haurien de recuperar en els magatzems municipals les peces en bon estat de 
les llambordes i les vorades de pedra natural, normalment de pedra de Figueres, que per 
la seva qualitat i per trobar-se les pedreres exhaurides, tenen un valor considerable per 
a treballs de reparació i millora de molts carrers del centre i de l’eixample. 
 
L’enllumenat públic el constitueixen 5 lluminàries de model cònic invertit, sobre columnes 
troncocòniques, alineades en el costat nord del carrer. El tipus de solució és l’adequada, 
però la seva obsolescència i baix rendiment fan evident la necessitat de la seva 
substitució per elements mes actuals, mes eficients i coherents amb una solució de 
qualitat aplicable al conjunt del Centre Històric. 
 
El mobiliari urbà existent (pilones, tanques, papereres, senyals, contenidors 
d’escombraries, etc) es el resultat de successives implantacions amb un criteri 
únicament funcionalista, que cal revisar i renovar coherentment, amb criteris també 
funcionals, però sobretot de millora de la qualitat del paisatge urbà del carrer. 
La implantació futura dels contenidors en particular, respondrà al Pla General previst pel 
conjunt del Centre Històric i entorns. 
 
5.5. Serveis urbans 
 
En l’Annex 09 i altres d’aquesta memòria, es tracta detalladament l’estat actual i 
possibles actuacions futures de millora en les xarxes dels serveis urbans. 
 
La renovació de tots els trams que ho necessiten, el soterrament generalitzat de les 
línies aèries, i la substitució de tots els elements de superfície, es la conclusió general de 
l’anàlisi de l’estat actual. 
 
Cal remarcar només que la elecció dels nous elements, la seva implantació, la resituació 
dels pericons de registre, quadres i caixes de connexions, es realitzarà de forma 
coherent amb els criteris d’ordenació i millora de l’espai públic, i de mínim impacte i 
solucions adequades, en les arquitectures del carrer, per a possibilitar-ne una adequada 
rehabilitació. 
 
5.6. Possibles afectacions al patrimoni arqueològic 
 
Ates que l’actuació es produeix en l’entorn del límit que fou el darrer recinte emmurallat 
de la ciutat, s’ha procedit a superposar el plànol de l’àmbit del projecte amb un plànol de 
l’Atles Històric ciutats de Girona (lamina 62), datat el 1807, titulat: “Parte del plano de la 
Villa de Figueres” de l’enginyer militar Guillermo Minali, facilitat per l’Ajuntament de 
Figueras (veure plànol: 0.2.3). 
 
A la vista del resultat del resultat de la superposició (sempre inexacta per causa de no 
coincidir totalment la base cartogràfica de 1807 amb l’actual), que ha fet coincidir la 
“Torre Gorgot” i la façana de la Pujada del Castell,  es pot dir que no sembla probable 
que es produeixin afectacions a restes soterrades de la ciutat medieval. No obstant, si 
en el treball de subsòl per a les xarxes dels serveis urbans es realitzés alguna troballa, 
serà d’immediat comunicada al servei d’arqueologia municipal, a f i de fer-ne el 



 
 
 

seguiment, que en qualsevol cas pot realitzar-se des de l’inici de les obres, i poden 
documentar i extreure, si cal, els elements d’interès. 
 
En el pressupost s’ha previst una partida alçada per aquestes possibles tasques. 
 
 
6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES 
 
Les solucions d’ordenació i constructives del Projecte Executiu desenvolupen i concreten 
les propostes elaborades i acceptades en las fases anteriors; Fase 1: Anàlisi de l’estat 
actual, i Fase 2: Avantprojecte. En el Projecte es defineixen en els : plànols, memòria, 
annexes, amidaments i pressupost i en el plec de condicions. 
 
L’Avantprojecte va ser el desenvolupament de l’alternativa A1, en la qual es manté una 
franja especif ica de pas pels vehicles que accedeixen a l’aparcament. 
 
En aquest apartat de la Memòria es descriuen i justif iquen les solucions del projecte en 
els seus aspectes més conceptuals, en els diferents annexes d’aquesta memòria es 
descriuen i justif iquen els aspectes mes tècnics i organitzatius, així com, en cada cas, 
els càlculs de verif icació realitzats. 
 
6.1. Conceptes bàsics 

 
Els criteris i objectius generals d’ordenació formulats en la FASE 1: UNITARIETAT 
(principi de continuïtat i tractament unitari per al conjunt del centre històric), QUALITAT 
(formal i material, aplicant la innovació i la tradició) I PERMA NÈNCIA (durabilitat de 
l’obra construïda i bones condicions de manteniment), així com els criteris generals 
sobre materials, acabats i elements d’urbanització, adoptats en l’Avantprojecte, avalats 
per un consens general d’acceptació, són els que s’han desenvolupat en aquest Projecte 
Executiu. 
 
El component més determinant de l’ordenació i qualitat material de l’espai públic viari, és 
el pla de terra, és a dir, el paviment. És aquí on radica el concepte bàsic de la solució, 
on: morfologia, ús, funcionalitat tècnica, imatge i solucions constructives, es troben 
fortament integrades en una resposta que es pretén de màxima coherència. 
 
La plataforma única és la solució més adequada, pel rol urbà, característiques 
dimensionals i geomètriques, i condicions unitàr ies del teixit urbà, d’aquests carrers del 
Centre Històric. 
 
És la solució que maximitza l’ús social de l’espai carrer, amb els valors afegits de gran 
versatilitat, adaptabilitat i f lexibilitat en l’ordenació dels usos 
 
La plataforma única es materialitza amb un únic tipus de material (pedres naturals), de 
format únic, amb variants cromàtiques segons els diferents usos i funcions. És la 
resposta més coherent amb el concepte i ús de l’espai. 
 
La solució morfològica ve condicionada per les preexistències del lloc en cada cas, a les 
quals fàcilment s’adapta el paviment de peces de petit format. 
 
Els elements emergents d’urbanització i de mobiliari urbà, responen als criteris de 
qualitat i coherència formal propis dels paviments i de l’espai urbà on s’implanten i són 
solucions unitàries per a tots els àmbits d’intervenció i de projecte. 

 



 
 
 

6.2. Solució morfològica i paisatgística 
 

El carrer Canigó té un desnivell d’uns 10 m entre la Pujada del Castell i  el carrer de la 
Jonquera, amb una pendent promig del 10%, i uns desnivells transversals variables, 
entre gairebé uns 50 cm en l’embocadura de la Pujada del Castell, i uns 5 cm en 
l’embocadura del carrer de La Jonquera. Els forts desnivells transversals es van reduint 
signif icativament al llarg dels primers 30 m, des de la Pujada del Castell, i 
progressivament al llarg de la resta del carrer. 
 
La secció genèrica bàsica, en forma de “V”, amb pendents simètr iques i aiguafons 
central, s’ha d’adoptar a les condicions topogràfiques preexistents i a les restriccions que 
imposen els elements arquitectònics dels edif icis del carrer, en especial els del costat 
sud (cara nord) per les seves característiques qualitatives, i per la seva condició de 
patrimoni arquitectònic catalogat. 
 
La solució morfològica adoptada suposa una successiva transició entre seccions 
asimètr iques i simètriques, amb pendents lleugerament variables. 
 
Els successius desplaçaments dels aiguafons es manifesten subtilment en les solucions 
d’ordenació i constructives del paviment, i es fan coherents amb l’ordenació de les 
franges d’ús de l’espai. 
 
En els plànols de la Sèrie 04: Definició geomètrica , s’expressa gràficament aquesta 
variabilitat morfològica. 
Les solucions de l’embocadura de la Pujada del Castell, s’han coordinat i s’han establert 
conjuntament amb les del “Projecte d’urbanització de la cruïlla Pujada del Castell /  
Tramuntana” 
 
La personalitat de l’arquitectura monumental, compacte i massissa de la cara nord del 
Museu Dalí, la Torre Galatea i els edif icis de Roca i Bros, requereix un tractament unitari 
i dignif icant del front oposat, que es proposa aconseguir amb una façana verda de 
xiprers, el més compacte possible, i en relació de continuïtat paisatgística amb el front 
de la Torre Galatea de la Pujada del Castell. 

 
6.3. Definició geomètrica 

 
Al projecte es planteja un vial de plataforma única. L’amplada del carrer es variable, des 
de l’inici a l’alçada del carrer de la pujada al Casell amb 9,60m. f ins al tram final al carrer 
de la Jonquera on té una amplada de 7,82 m. Aquesta diferencia d’amplades fa que el 
nou eix plantejat no quedi sempre a la mateixa alineació. 
El primer tram de l’eix té 50 m de llargada aproximadament, i està situat a 4,50m. de la 
façana sud. 
El carrer desprès presenta una zona de transició, pràcticament plana, per ver el canvi 
d’alineació de l’eix de 5m. de llargada. 
Per últim, el següent tram de l’eix començ al pk. 55,00 i arriba f ins al 88,46 on acaba 
l’àmbit de projecte. Aquest tram està situat a 3,50 m. de la façana sud. 
Per tant, al primer tram des del pk 0,00 f ins al 50,00 es dona prioritat per la circulació de 
vianants a la franja lateral costat sud i al segon tram, des del pk 55,00 f ins al 88,46 es 
dona prioritat per la circulació de vianants per la franja lateral costat nord. 
 
Transversalment el vial té dues pendents. El punt baix per la recollida de les aigües 
segueix el traçar del nou eix de carrer plantejat. Les pendents transversals resultants es 
troben entre l’1,50% i el 2,00%, amb algun punt que arriba al 1,00% i el 3,50%. La zona 
plana que s’ha comentat anteriorment no té pendent transversal. 



 
 
 

 
Longitudinalment el nou eix de projecte, des de el pk 0,00 situat a l’inici del carrer a 
l’alçada del carrer de la pujada del Castell presenta les següents pendents: 
 
Del 0,00 al 20,00 una pendent del 8,9% 
Del 20,00 al 30,00 una pendent del 7,90% 
Del 30,00 al 50,00 una pendent que va del 10,40% al 10,20% 
Del 50,00 al 60,00 una pendent del 9,90% 
Del 60,00 al 70,00 una pendent del 10,62% 
 
A partir del pk 70,00 f ins al f inal del carrer la pendent longitudinal es del 13,62%. 
Cal indicar que es preveu la instal· lació d’un lavabo a l’alçada del pk 30,00 i en aquesta 
zona s’ha plantejat una franja transversal amb una pendent del 2% de 1,50 m. per 
disposar d’un pas adaptat a tota l’amplada del carrer. 
 
Al plànols de la Sèrie 04: Definició geomètrica  s’inclouen els paràmetres geomètrics i 
de replanteig, els perfils longitudinals per les façanes i pel nou eix del carrer i seccions 
transversals cada 10m. 

 
6.4. Paviments. Solucions constructives i ordenació dels usos 
 
Pels paviments s’adopta la solució de pedra natural de format únic: 30x10x8, quin gruix 
de 8 cm es adequat i suficient per a les sol·licitacions d’un tràfic rodat urbà normal. 
 
Col·locades a trencajunts transversalment i perpendiculars a l’eix del carrer en cada 
tram, a partir de la tira horitzontal de peces enteres que formen els aiguafons on 
s’insereixen les reixes dels embornals. Les peces s’agafen amb morter pastat sobre una 
solera de formigó de 18 cm. 
 
El format i disposició de les peces, el fa totalment adaptable a les variacions 
morfològiques de la plataforma (transicions de pendents transversals), i ofereix una bona 
resposta de treball a les accions de rodament. 
 
En els encontres del paviment amb les façanes i amb les línies dels canvis de directriu 
entre dos trams, es preveu tallar a mida les peces f inals d’ajust, controlant les longituds 
mínimes ( > 10 cm) amb les dues últimes peces. 
 
Les juntes cada 10 cm, permeten una correcta inserció de les tapes dels registres de les 
xarxes dels serveis. 
 
La naturalesa i disposició dels usos en l’espai viari origina la descomposició de la  
plataforma en franges lineals diferenciades: rodada, vianants exclusiva, accessos 
restringits, serveis, estada.  La solució del projecte, d’acord amb els seus conceptes 
bàsics, és l’aplicació de colors diferenciats, si pot ser amb el mateix tipus de pedra 
natural, sense una definició lineal de límits, amb una imbricació total i “aleatòria” entre 
franges confrontants de diferents colors (sistema “encadellat”). La barreja dels colors 
entre límits “difusos” amb peces d’idèntic format i mateix sistema constructiu, és el que 
donarà la “força unitària” de la diversitat. 
 
La diferència cromàtica ha d’evitar, en general, la col·locació d’elements de separació 
sobreposats. 
 
Per les seves característiques tècniques i mecàniques, la seva varietat i atractiu 
cromàtic, i el seu cost s’han escollit les quarsites com les pedres idònies per aquest 



 
 
 

projecte. No obstant, s’ha hagut de recórrer al basalt i pot ser a algun granit, per a 
emfatitzar els desitjats contrastos cromàtics. 
 
La proposta de usos, materials i colors és la següent: 

 
 

ÚS COLOR MATERIAL 

· Franja central de circulació rodada Fosc BASALT 

· Franges laterals d’ús exclusiu de      
vianants Clar QUARSITA BLANCA O 

GRANIT "BLANC" 

· Franges de serveis Vermellós QUARSITA ROJA 

· Franja per accesso s restringits Ocre QUARSITA OCRE 

· Franja d’estada Verd QUARSITA VERDA 

 
 

En els plànols de la Sèrie 06: Pavimentació, es defineix la ordenació general dels 
paviments, la situació dels diferents tipus, els detalls constructius, i els criteris de 
replanteig i de posta en obra, adjuntant alguns plànols de detalls parcials on es 
defineixen les pautes concretes de col·locació dels diferents tipus i colors de paviments, 
per cadascun dels fragments (cada 5 m. la longitud del carrer) que s’han establert, per a 
facilitar la comprensió del projecte i la bona execució de l’obra. 
 
Aquets detalls parcials del diferents fragments, son la mostra dels plànols-guia que es 
facilitaran a l’inici de obra, i que ara, sobretot, serveixen com informació prèvia, 
demostrativa de la normal factibilitat del projecte. 
 
En l’embocadura de la Pujada del Castell, la solució adoptada conjuntament en els dos 
projectes, que tenen un considerable espai de solapament, segueix els materials i les 
pautes definides pel carrer Canigó, dins d’ uns límits clars i precisos. En l’Annex 05: 
Ferns i Paviments, d’aquesta memòria es descriu i es justif ica la secció portant i 
constructiva dels paviments. 

 
6.5 Enllumenat 
 
D’acord amb els criteris i solucions tipus previstes en l’Avantprojecte, i segons criteri 
municipal, es proposa la utilització de lluminàries de leds, pel seu baix consum, alt 
rendiment i llarga durabilitat. En el cas del  carrer Canigó es situen sobre columnes de 5 
m. de alçada, totes en el costat nord del carrer, ja que no es considera adequat ancorar-
les a les façanes dels edif icis protegits del costat sud, i no es disposa de façanes 
continues en el costat nord, excepte en el darrer tram, prop del carrer de la Jonquera. 
El model de lluminària ha de permetre les tres solucions possibles que es troben en 
l’àmbit del Centre Històric: ancorades a les façanes, suportades sobre columnes, o 
penjades dels sostre dels espais porxats. 
 



 
 
 

El model de referència que, en aquest tipus de lluminàries, permet les tres aplicacions es 
el :”Argos” de iGuizzini. 
 
6.6 Serveis Urbans 
 
En els corresponents plànols del projecte i en els Annexes d’aquesta memòria, es 
defineixen les solucions de renovació i ordenació de les xarxes dels serveis urbans: 
 
    . Sanejament 
    . Enllumenat 
    . Aigua potable 
    . Reg 
    . Electricitat 
    . Gas 
    . Telecomunicacions 
 
Pel que fa als contenidors de recollida d’escombreries, d’acord amb el Pla general 
d’implantacions previstes del Centre Històric i entorns, s’han suprimit els actuals 
contenidors situats a la part baixa del carrer. 
 
6.7 Vegetació 
 
Els únics elements vegetals previstos en el projecte son les 12 unitats de Xipre 
(Cupressus Semprevirens), que constitueixen la façana verda del costat nord, plantats 
dins dels seus respectius escocells de 1,5 x 0,9m. 
 
6.8 Mobiliari Urbà 
 
Els elements considerats en aquest apartat son: bancs, papereres, i pilones. Els 
elements de senyalització I  d’informació estan previstos en els plànols I pressupost del 
projecte, I seran objecte de control estricte en la seva col·locació a l’obra. 
 

- Bancs: Atesa la pendent i secció del carrer, només es preveuen la col· locació de 
tres elements cúbics petris en la cruïlla amb el carrer Cap de Creus, com 
objectes abstractes de funció polivalent: banc, repeu, límit, etc. 

 
- Papereres: Es preveu la col· locació d’un mínim de dues papereres, una al peu 

de les escales del carrer Cap de Creus o de la Plça Gala/Dalí, l’altra al costat de 
la unitat sanitària, entre l’aparcament i l’ambulatori. El model de referència seria 
la “Rodes” (S&C). 

 
- Pilones: Es preveu la possibilitat, si es necessari, d’establir una línia continua de 

protecció del f lux de vianants visitants del Museu Dalí i entorns, mit jançant una 
“barana permeable”, es a dir, f ilera de pilones cilíndriques d’acer inoxidable mate 
d’ 1 m. d’alçada i 10 cm. de diàmetre, cada 1,5 o 2m., en el costat sud. 

 
En cas d’haver d’ utilitzar jardineres com elements de límit i/o protecció, el model seria 
l’Ictini, creat per a la Rambla de Figueres. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. COST DE LES OBRES 
 
L’import total del Pressupost d’execució material (PEM) és de: 269.764,91€, el que 
representa un mòdul de cost de 359,69€/m². L’import del Pressupost per contracte (PEC, 
IVA inclòs) és de: 372.383,48€, el que representa un mòdul de cost de 496,51€/m². 
 
Els capítols més importants que conformen aquest Pressupost són: 
 

- Serveis:                         37,21% 
 

. Drenatge:        15,52% 

. Altres xarxes:  21,69% 
 

- Paviments:                    30,28% 
- Enllumenat:                   11,49% 
                                            ______ 
                                            79,98% 

 
 
SERVEIS: 
 
Drenatge:  
  
Renovació complerta de la xarxa de drenatge i clavegueram de tipus separativa. 
Connexions d’importància fora de l’àmbit d’obra. 
 
 
Altres xarxes: 
 
La única xarxa no afectada és la de gas. En la resta si bé no es tracta d’una renovació 
completa, les intervencions són molt importants.  

 
Xarxa de telefonia: Soterraments de línies aèries i nova xarxa; connexions fora 
d’àmbit. 
Xarxa d’electricitat: Soterraments de línies aèries i creuaments soterrats a 
calçada. Nous traçats per façanes. Previsió de canalització per a la mitja tensió. 
Xarxa d’aigua: es renoven totes les canalitzacions i escomeses. 
Xarxa de telecomunicacions: Previsió de canalització. 

 
 
PAVIMENTS: 
 
Renovació total del paviment existent. 
Paviments d’alta qualitat (pedres naturals) amb un gruix optimitzat de 8cm i format petit 
30x10cm. 
 
 
ENLLUMENAT: 
 
Renovació total de l’enllumenat existent. 
Lluminàries d’alta qualitat amb làmpades del t ipus LED. Innovació tecnològica, 
implantació recent en l’actualitat per a l’enllumenat públic. 
 



 
 
 

A més a més de l’alta qualitat dels paviments, i de la innovació tecnològica de 
l’enllumenat, el cost de les obres es troba molt gravat per la incidència de l’alt cost dels 
serveis (37,21%), que té una repercussió especialment elevada sobre la reduïda 
superfície dels carrers estrets del centre històric. 
En carrers de major amplada i del doble de superfície, el cost dels SERV EIS serà el 
mateix i la seva repercussió en el pressupost total seria molt menor. 
 
 
 

Figueres-Barcelona, juliol de 2009 
 
 
 
 
 
Franc Fernàndez Eduardo, Arqte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE HISTÒRIC DE FIGUERES. 
PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CANIGÓ. FIGUERES. 
 
FASE 3. PROJECTE EXECUTIU 
 
 
 
RELACIÓ DE PLÀNOLS PDF PER WEB 
 
 
PE Urb Canigó F3 P. Executiu Plànols Web (1d4).pdf 
 
00. Planejament urbanístic vigent. 
 

00.1 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Qualificacions urbanístiques.  
        Ordenació. (e. 1/2.000). 
00.2 Sectors de planejament.(MPGOU i Plans Especials). (e. 1/2.000). 

 
01. Marc urbà. 
 

01.1 Ortofoto. Planta de situació en el conjunt urbà. (e. 1/10.000). 
01.2 Planta d’emplaçament en l’àmbit del Centre Històric. (e. 1/5.000). 
 

02. Estat actual. Cartografia i topografia. 
 
      02.1 Plànol Cartogràfic. Àmbit del projecte. (e. 1/1.000). 

02.2 Plànol topogràfic. (e. 1/200). 
02.3 Superposició amb cartografia històrica. (e. 1/500). 

 
03. Ordenació general 

 
03.1 Planta general. Usos actuals i futurs. (e. 1/500). 
03.2 Planta general d’ordenació i elements d’urbanització. (e. 1/200). 
03.3 Seccions tipus. (e. 1/100). 

 
04. Definició geomètrica. 

 
04.1 Planta general. Paràmetres geomètrics i de replanteig. (e. 1/500). 
04.2 Referència dels perfils i seccions. (e. 1/500). 
04.3 Perfils longitudinals. (e. Vàries). 

 04.4 Seccions transversals. (e. 1/250). 
 
05. Enderrocs. 
 05.1 Planta general d’enderrocs i desmuntatges. (e. 1/500). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
06. Pavimentació. 
 

06.1 Planta general de paviments i acabats. (e. 1/200). 
06.2 Planta de superposició amb el topogràfic. (e. 1/200). 
06.3 Planta de criteris de replanteig i d’execució. (e. 1/200). 
 
 

PE Urb Canigó F3 P. Executiu Plànols Web (2d4).pdf 
 
        06.3.1 Detalls parcials. (e. 1/50). 

 
06.4 Detalls constructius tipus. 
 
        06.4.1Seccions constructives tipus. (e. 1/20). 

              06.4.2 Escocell tipus. (e. 1/20). 
 
 
PE Urb Canigó F3 P. Executiu Plànols Web (3d4).pdf 
 
              06.4.3 Criteris d’implantació de tapes de registre de serveis. (e. 1/20). 
 
07. Jardineria. 
 
      07.1 Planta general d’enjardinament i arbrat. (e. 1/200). 
 
08. Enllumenat.  
 
      08.1 Estat actual. (e. 1/500). 
      08.2 Planta general d’implantació d’elements d’enllumenat. (e. 1/200). 
      08.3 Planta general instal·lació enllumenat. (e. 1/500). 
      08.4 Esquema elèctric. (e. S/E) 
      08.5 Detalls. (e. Vàries). 
 
09. Mobiliari urbà i jardineria. 
 
      09.1 Planta general d’implantació d’elements de mobiliari urbà. (e. 1/200). 
      09.2 Detalls. 
 
              09.2.1 Banc tipus. (e. 1/10). 
              09.2.2 Paperera tipus. (e. 1/10). 
              09.2.3 Pilona tipus. (e. 1/10). 
              09.2.4 Jardinera tipus. (e. 1/10). 
              09.2.5 Ventilació E.T. . (e. 1/10). 
 
10. Mobilitat. Semaforització i senyalització. 
 
              10.1 Estat actual. (e. 1/500). 
              10.2 Planta general d’implantació d’elements de senyalització vertical. 
                      (e. 1/500). 
              10.3 Detalls. (e. Vàries). 
 
 



 
 
 

 
11. Serveis urbans. Xarxes bàsiques. 
 
              11.1 Sanejament i drenatge. 
 
                      11.1.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      11.1.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      11.1.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      11.1.4 Perfil longitudinal. (e. Vàries). 
                      11.1.5 Detalls. (e. Vàries). 
 
              11.2 Aigua potable. 
 
                      11.2.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      11.2.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      11.2.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      11.2.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
              11.3 Reg 
 
                      11.3.1 Xarxa de reg. Planta general i esquema. (e. 1/500). 
                      11.3.2 Detalls. (e. Vàries). 
 
              11.4 Electricitat. 
 
                      11.4.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      11.4.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      11.4.3 Planta general. 
 
                               11.4.3.1 Baixa Tensió. (e. 1/500). 
                               11.4.3.2 Mitja Tensió. (e. 1/500). 
 
                      11.4.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
              11.5 Gas. 
 
                      11.5.1 Estat actual. (e. 1/500). 
 
              11.6 Telecomunicacions. 
 
                      11.6.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      11.6.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      11.6.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      11.6.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
 
PE Urb Canigó F3 P. Executiu Plànols Web (4d4).pdf 
 
12. Coordinació de les xarxes de serveis. 
 
              12.1 Planta de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/250). 
              12.2 Seccions transversals de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/40). 
              12.3 Alçats de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/250). 
 



 
 
 

13. Organització de l’obra. 
 
              13.1 Organització de l’obra. (e. 1/500). 
              13.2 Desviament del trànsit. (e. 1/2000). 
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FASE 3. PROJECTE EXECUTIU 
 
 
 
RELACIÓ DE PLÀNOLS 
 
 
00. Planejament urbanístic vigent. 
 

00.1 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Qualificacions urbanístiques.  
        Ordenació. (e. 1/2.000). 
00.2 Sectors de planejament.(MPGOU i Plans Especials). (e. 1/2.000). 

 
01. Marc urbà. 
 

01.1 Ortofoto. Planta de situació en el conjunt urbà. (e. 1/10.000). 
01.2 Planta d’emplaçament en l’àmbit del Centre Històric. (e. 1/5.000). 
 

02. Estat actual. Cartografia i topografia. 
 
      02.1 Plànol Cartogràfic. Àmbit del projecte. (e. 1/1.000). 

02.2 Plànol topogràfic. (e. 1/200). 
02.3 Superposició amb cartografia històrica. (e. 1/500). 

 
03. Ordenació general 

 
03.1 Planta general. Usos actuals i futurs. (e. 1/500). 
03.2 Planta general d’ordenació i elements d’urbanització. (e. 1/200). 
03.3 Seccions tipus. (e. 1/100). 

 
04. Definició geomètrica. 

 
04.1 Planta general. Paràmetres geomètrics i de replanteig. (e. 1/500). 
04.2 Referència dels perfils i seccions. (e. 1/500). 
04.3 Perfils longitudinals. (e. Vàries). 

 04.4 Seccions transversals. (e. 1/250). 
 
05. Enderrocs. 
 05.1 Planta general d’enderrocs i desmuntatges. (e. 1/500). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

06. Pavimentació. 
 

06.1 Planta general de paviments i acabats. (e. 1/200). 
06.2 Planta de superposició amb el topogràfic. (e. 1/200). 
06.3 Planta de criteris de replanteig i d’execució. (e. 1/200). 
 
        06.3.1 Detalls parcials. (e. 1/50). 

 
06.4 Detalls constructius tipus. 
 
        06.4.1Seccions constructives tipus. (e. 1/20). 

              06.4.2 Escocell tipus. (e. 1/20). 
              06.4.3 Criteris d’implantació de tapes de registre de serveis. (e. 1/20). 
 
07. Jardineria. 
 
      07.1 Planta general d’enjardinament i arbrat. (e. 1/200). 
 
08. Enllumenat.  
 
      08.1 Estat actual. (e. 1/500). 
      08.2 Planta general d’implantació d’elements d’enllumenat. (e. 1/200). 
      08.3 Planta general instal·lació enllumenat. (e. 1/500). 
      08.4 Esquema elèctric. (e. S/E) 
      08.5 Detalls. (e. Vàries). 
 
09. Mobiliari urbà i jardineria. 
 
      09.1 Planta general d’implantació d’elements de mobiliari urbà. (e. 1/200). 
      09.2 Detalls. 
 
              09.2.1 Banc tipus. (e. 1/10). 
              09.2.2 Paperera tipus. (e. 1/10). 
              09.2.3 Pilona tipus. (e. 1/10). 
              09.2.4 Jardinera tipus. (e. 1/10). 
              09.2.5 Ventilació E.T. . (e. 1/10). 
 
10. Mobilitat. Semaforització i senyalització. 
 
              10.1 Estat actual. (e. 1/500). 
              10.2 Planta general d’implantació d’elements de senyalització vertical. 
                      (e. 1/500). 
              10.3 Detalls. (e. Vàries). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11. Serveis urbans. Xarxes bàsiques. 
 
              11.1 Sanejament i drenatge. 
 
                      11.1.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      11.1.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      11.1.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      11.1.4 Perfil longitudinal. (e. Vàries). 
                      11.1.5 Detalls. (e. Vàries). 
 
              11.2 Aigua potable. 
 
                      11.2.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      11.2.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      11.2.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      11.2.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
              11.3 Reg 
 
                      11.3.1 Xarxa de reg. Planta general i esquema. (e. 1/500). 
                      11.3.2 Detalls. (e. Vàries). 
 
              11.4 Electricitat. 
 
                      11.4.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      11.4.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      11.4.3 Planta general. 
 
                               11.4.3.1 Baixa Tensió. (e. 1/500). 
                               11.4.3.2 Mitja Tensió. (e. 1/500). 
 
                      11.4.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
              11.5 Gas. 
 
                      11.5.1 Estat actual. (e. 1/500). 
 
              11.6 Telecomunicacions. 
 
                      11.6.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      11.6.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      11.6.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      11.6.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
12. Coordinació de les xarxes de serveis. 
 
              12.1 Planta de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/250). 
              12.2 Seccions transversals de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/40). 
              12.3 Alçats de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/250). 
 
13. Organització de l’obra. 
 
              13.1 Organització de l’obra. (e. 1/500). 
              13.2 Desviament del trànsit. (e. 1/2000). 
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