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0. ANTECEDENTS 
 

El Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres, va ser aprovat i se li va atorgar 
per part del Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de 
Catalunya una subvenció del 50% del seu cost, dins del primer semestre de 2008. 
 
Pel seu desenvolupament i execució es necessari redactar els corresponents projectes 
d’obres municipals ordinàries. Pel qual, mitjançant un decret d’Alcaldia – Presidència de 
novembre de 2008 es resol procedir a la contractació d’aquest projecte, com a contracte 
menor de serveis, d’acord amb el que preveu la Llei 30/2007 de 30 d’octubre. 

 
 

1. SITUACIÓ, ÀMBIT I QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES 
 
El carrer de la Muralla i la Plaça de les Patates, es situen entre el carrer de La Jonquera i 
el carrer de Perelada, arribant els límits de la Plaça de les Patates f ins a la Baixada de la 
Mercè, el Corriol de les Bruixes, i el Carrer dels Tins. 
 
L’àmbit del projecte està delimitat pels fronts edif icats en els costats nord i sud, i també en 
els costats est i oest en la Plaça de les Patates. El per ímetre d’aquest àmbit està definit 
gràficament en els corresponents plànols del projecte. La seva superfície total es de 2.179 
m2. 
 
L’espai de l’àmbit del projecte es en la seva totalitat d’us i domini públic, excepte en les 
franges dels espais porxats, que tot i pertanyent al domini privat, tenen la servitud de l’ús 
públic. 
 
Les qualif icacions urbanístiques de l’àmbit del projecte i les dels edif icis que el delimiten, 
son les del planejament vigent: Sistema viari (carrer Muralla), 5a. Sistema de parcs, places 
i jardins urbans (Plaça de les Patates), 1h Subzona del Centre Històric (Fronts edif icats). 
 
 
2. NATURALESA DE L’ENCÀRREC 
 
L’objecte del treball es la redacció del projecte executiu de reurbanització del Carrer 
Canigó, desenvolupat en tres fases: 
 
Fase 1: Anàlisi de l’estat actual 
 
Fase 2: Avantprojecte d’obres ordinàries d’urbanització 
 
Fase3: Projecte Executiu d’obres ordinàries d’urbanització 
 
Amb els següents objectius, f ixats en el Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric, i 
reproduïts en el Plec de condicions administratives i tècniques per a la redacció del 
projecte: 
 
a) pacif icar la mobilitat afavorint l’ús de l’espai públic per als vianants, 
 
b) renovar la pavimentació de carrers i places, ampliant voreres i creant carrers amb 
plataforma única, amb uns alts nivells de qualitat, 
 
c) col·locació d’arbrat per afavorir l’ombra, millorar les condicions climàtiques de l’espai 
públic, i fer més amable el paisatge urbà, 



 
 
 

 
d) renovació de l’enllumenat 
 
e) col·locació i renovació del mobiliari urbà 
 
f) soterrament de contenidors de residus 
 
g) substituir, renovar i reparar les xarxes de serveis urbans. 
 
 
3. FASES PRÈVIES AL PROJECTE EXECUTIU. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
      CIUTADANA 
 
D’acord amb lo establert en el Plec de Condicions del Contracte, el treball s’ha 
desenvolupat en dues Fases prèvies a la redacció del Projecte Executiu: 
 
FASE 1: Anàlisi de l’estat actual 
 
En el que a més a més de la valoració dels aspectes funcionals, d’us i materials, avui 
existents, es posa al dia la informació sobre l’estat de les xarxes de serveis urbans (públics 
i de companyies privades). 
Així mateix es plantegen els criteris sobre l’ordenació, materials i elements d’urbanització, i 
les possibles alternatives d’ordenació. 
 
FASE 2: Avantprojecte 
 
S’expressen les solucions de l’alternativa escollida, en quant a l’ordenació i us de l’espai, i 
als materials i elements d’urbanització, i la seva forma d’aplicació (textures, colors, models, 
etc.) 
 
Els treballs elaborats en les dues Fases han estat sotmesos al procés de participació 
ciutadana, propiciat per l’Ajuntament, mitjançant tallers participatius organitzats per 
l’empresa Neopolis, i sessions informatives amb la participació de regidors, tècnics 
municipals, i l’equip redactor del projecte. 
 
En els mesos de març i abril de 2009 es realitzen les sessions del taller participatiu, sobre 
els treballs de la Fase 1: Anàlisi de l’estat actual, i en el mes de juliol, en sessió pública, 
s’exposen les propostes de l’Avantprojecte (en l’Annex 03 d’aquesta memòr ia s’inclouen: 
l’informe resum dels resultats del taller participatiu (Fase 1), i l’informe de l’equip redactor 
sobre els suggeriments del taller, incorporats a les propostes de l’avantprojecte). 
 
L’Avantprojecte consensuat, i acceptat per l’Ajuntament, es el document base per a 
completar la redacció del present Projecte Executiu. 
 
 
4. SERV EIS AFECTATS 
 
En l’Annex 09 d’aquesta memòria es posa al dia la informació sobre els serveis afectats, ja 
inclosa en l’apartat 3 de la memòr ia de la Fase 1. 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL 
 
5.1. Rol urbà 
 
El carrer de la Muralla, forma part encara la primera ronda urbana del Centre Històric, amb 
una certa intensitat de transit rodat, i amb una funcionalitat complexa per les activitats que 
s’hi localitzen (comerços, tallers, bars, restaurants, residencia, aparcaments, àrees de 
càrrega i descàrrega, etc), encara que les activitats comercials i terciàries no siguin tant 
intenses, ni tant atractives com les dels altres carrers d’aquesta 1ª ronda (Ample, 
Monturiol, Rambla, Pujada del Castell). 
 
Es clarament un espai “frontissa”, que relaciona el Centre Històric amb els ravals i els nous 
creixements del costat nord de la ciutat. 
 
Aquest rol de “frontissa” es la característica fonamental per enfocar correctament la millora 
i la renovació del carrer, i preveure les interessants potencialitats que això pot signif icar en 
relació a la transformació de les activitats i a la millora de la qualitat de l’espai públic. 
 
La Plaça de les Patates, resultat del buidat que es produí en la primera meitat del s. XIX, i 
que signif icà completar la permeabilitat del teixit del Centre Històric cap a la nova ronda, ha 
esdevingut i s’ha consolidat des de fa anys com un espai de domini per als vianants, 
envoltat d’activitats comercials, bars i restaurants, i per tant ocupat habitualment de forma 
parcial per aquestes activitats lúdico-socials. 
Es un dels petits-grans “pulmons” del Centre Històric, el seu rol polivalent i complex com a 
suport de lo privat i col·lectiu sobre lo públic, es evident i indiscutible. Les seves 
potencialitats en el marc de la renovació i millora dels espais del Centre Històric son 
especialment signif icatives. 
 
5.2. Morfologia i paisatge urbà 
 
Entre el carrer de La Jonquera i el carrer de Perelada, el carrer de la Muralla te una 
longitud total d’uns 185 m., amb un desnivell total de 5m, el que signif ica una  pendent 
promig del 2.7%, però en realitat el carrer de la Muralla es pràcticament planer entre 
Perelada i La Barceloneta (1%), aquí comença una lleugera pendent (3 % al 4%) f ins 
passada la Placa de les Patates, per acabar amb un 8 % de pendent en els darrers 30m. 
f ins La Jonquera. En el sentit transversal, es sempre pràcticament planer. 
 
Te seccions d’amplades variades, des de 5m. (La Jonquera) f ins a 11m. (Perelada), i de 10 
a 12m. en el tram dels porxos entre la Plaça de les Patates i La Barceloneta. La “caixa” 
urbanística del carrer de la Muralla, també es variada, amb proporcions de 1,25/1,50 a 
2,5/2,6, entre l’alçada dels edif icis i l’amplada total del carrer, predominant les més altes. 
 
Les arquitectures dels edif icis no tenen cap especial interès, especialment les més recents, 
llevat d’alguns edif icis de pisos construïts per “mestres d’obres” del XIX, segons 
l’ordenança de l’època, i encara no alterats, i del cas singular de l’edif icació amb porxada, 
entre La Barceloneta i la Plaça de les Patates, que endemés del seu propi interès 
arquitectònic, estableix un diàleg molt especial i dinàmic amb les porxades de la plaça, el 
que aporta un valor afegit a les potencialitats de la millora urbana. 
 
Tot indica que davant d’unes seccions urbanes, de baixa qualitat arquitectònica i de 
predominança vertical, cal atribuir al pla de terra, i en definitiva a la urbanització, el repte 
de la millora de l’espai urbá en qüestió. 
 



 
 
 

La Plaça de les Patates, té actualment una planta de forma trapezoïdal, delimitada per tres 
fronts edif icats, dos d’ells, amb porxades a la planta baixa, la del costat oest “original” i més 
antiga que la del costat sud, que es relativament recent com a resultat de la reforma i 
renovació de l’edif ici preexistent. En el costat nord, el front edif icat es situa a l’altre banda 
del pas del carrer de La Muralla, en continuïtat de l’antic front original. 
 
La plaça te una amplada de 20m., més els 3m. de la porxada del costat oest (2,5m de pas 
lliure sota el porxo), i una llargada promig de 25m., mes el 3m de la porxada del costat sud 
(2,5m. de pas lliure sota el porxo). 
 
La plataforma de la plaça és sensiblement un “pla”continu, que penetra dins dels porxos, 
inclinat de oest a est, i també de nord a sud. Les pendents principals son de l’ordre del 5% 
en el front del carrer de la Muralla; i de l’ordre d’ un 1,8% entre Muralla i Tins, en el límit 
est; i de l’ordre del 3,75 % seguint la diagonal: N.O. – S.E.; de l’ordre del 3% en les 
transversals; i de l’ordre d’un 3,3%, entre Muralla i Baixada de la Mercè, en el límit oest. 
 
La imatge de la plaça ve molt caracteritzada per les seus fronts porxats, i 
complementàriament pels elements emergents: la font central, els 4 arbres (el més crescut 
es el plàtan de l’extrem N.E.),la ventilació/banc de la E.T., i també pel “dibuix” del 
paviment. Sense dubte, els elements principals son els porxos i la font. 
 
5.3 Ús de l’espai 
 
En tot el carrer de La Muralla, entre el 63% I el 65% de l’espai de la secció del carrer (el 
75% en el tram més estret) esta destinant a la circulació rodada i a la franja de serveis 
(aparcament, càrrega i descàrrega i contenidors). 
 
Les voreres ocupen l’espai restant, amb dimensions variades entre 0,5m. i 2,10m., excepte 
en el tram dels 20m. de la porxada, on es disposa de 3m addicionals de pas per als 
vianants. 
 
Tal situació de desequilibri en la distribució de l’ús de l’ espai, es un dels factors més 
determinants del deteriorament de la qualitat de l’espai urbà, i en conseqüència de las 
activitats que s’hi localitzen. 
 
A la Plaça de les Patates, l’ús de terrasses de bars i  restaurants troba un lloc idoni. És un 
ús que cal potenciar, millorar, posar criteris i condicions i controlar. És l’ús quotidià de més 
èxit, i segons en quines condicions es produeixi pot ser el mes incòmode i conflictiu amb 
els veïns residents. Aquest ús, que sol generar certes infraestructures i complements 
associats, ha de ser compatible amb d’altres activitats publiques de  caràcter cultural, 
social, lúdic, etc. que esporàdicament s’hi puguin produir. 
 
5.4. Paviments, enllumenat i mobiliari urbà 
 
Els materials, varietat, heterogeneïtat, i mal estat de conservació dels paviments, son una 
conseqüència de la situació paradoxalment de “marginalitat” del carrer de la Muralla en 
quant a la seva conservació. En la mesura que caldrà procedir a una renovació total i 
profunda dels paviments, no te mes sentit d’abundar en la seva descripció: Només indicar 
que en el seu dia s’haurien de recuperar en els magatzems municipals les peces en bon 
estat de les llambordes i les vorades de pedra natural, normalment de pedra de Figueres, 
que per la seva qualitat i per trobar-se les pedreres exhaurides, tenen un valor 
considerable per a treballs de reparació i millora de molts carrers del centre i de l’eixample. 
 



 
 
 

El paviment de la Plaça de les Patates, en relatiu millor estat de conservació que el del 
carrer, te la lògica geomètrica i constructiva de la ordenació que, en el seu dia es va 
realitzar. Els únics elements valorables, per a la seva recuperació pels magatzems 
municipals son les tires de pedra natural buixardada, ja que les operacions de renovació de 
la plaça fan inviable tant el seu manteniment “in situ”, com la seva reutilització. 
 
En quant a l’enllumenat públic, la varietat de tipus, models i qualitats tant del carrer de la 
Muralla, com de la Plaça de les Patates, i els criteris d’ unitarietat i millora del projecte, 
justif iquen la substitució total dels existents, i una nova implantació millorada dels futurs. 
 
El mobiliari urbà existent (pilones, tanques, papereres, senyals, contenidors 
d’escombraries, etc) es el resultat de successives implantacions amb un criteri únicament 
funcionalista, que cal revisar i renovar coherentment, amb criteris també funcionals, però 
sobretot de millora de la qualitat del paisatge urbà. 
La implantació futura dels contenidors en particular, respondrà al Pla General previst pel 
conjunt del Centre Històric i entorns. 
 
5.5. Serveis urbans 
 
En l’Annex 09 i altres d’aquesta memòria, es tracta detalladament l’estat actual i possibles 
actuacions futures de millora en les xarxes dels serveis urbans. 
 
La renovació de tots els trams que ho necessiten, el soterrament generalitzat de les línies 
aèries, i la substitució de tots els elements de superfície, es la conclusió general de l’anàlisi 
de l’estat actual. 
 
Cal remarcar només que la elecció dels nous elements, la seva implantació, la resituació 
dels pericons de registre, quadres i caixes de connexions, es realitzaria de forma coherent 
amb els criteris d’ordenació i millora de l’espai públic, i de mínim impacte i solucions 
adequades, en les arquitectures del carrer i de la Plaça, per a possibilitar-ne una adequada 
rehabilitació. 
 
5.6. Possibles afectacions al patrimoni arqueològic 
 
Atès que l’actuació es produeix en l’entorn del límit que fou el darrer recinte emmurallat de 
la ciutat, s’ha procedit a superposar el plànol de l’àmbit del projecte amb un plànol de 
l’Atles Històric ciutats de Girona (lamina 62), datat el 1807, t itulat: “Parte del plano de la 
Villa de Figueras” de l’enginyer militar Guillermo Minali, facilitat per l’Ajuntament de 
Figueres (veure plànol: 0.2.3). 
 
A la vista del resultat del resultat de la superposició (sempre inexacta per causa de no 
coincidir totalment la base cartogràfica de 1807 amb l’actual), que ha fet coincidir la “Torre 
Gorgot” i la façana de la Pujada del Castell, es pot dir que no sembla probable que es 
produeixin afectacions a restes soterrades de la ciutat medieval. No obstant, si en el treball 
de subsòl per a les xarxes dels serveis urbans es realitzés alguna troballa, serà d’immediat 
comunicada al servei d’arqueologia municipal, a f i de fer-ne el seguiment, que en qualsevol 
cas pot realitzar-se des de l’inici de les obres, i poden documentar i extreure, si cal, els 
elements d’interès. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES 
 
Les solucions d’ordenació i constructives del Projecte Executiu desenvolupen i concreten 
les propostes elaborades i acceptades en las fases anteriors; Fase 1:Anàlisis de l’estat 
actual, i Fase 2: Avantprojecte. En el Projecte es defineixen en els : plànols, memòria, 
annexes, amidaments i pressupost i en el plec de condicions. 
 
L’Avantprojecte va ser el desenvolupament de l’Alternativa A1, canviant de costat la posició 
de la franja de serveis en el tram pròxim al carrer de Perelada. 
 
En aquest apartat de la Memòria es descriuen i justif iquen les solucions del projecte en els 
seus aspectes mes conceptuals, en els diferents annexes d’aquesta memòria es descriuen 
i justif iquen els aspectes mes tècnics i organitzatius, aix í com, en cada cas, els càlculs de 
verif icació realitzats. 
 
6.1. Conceptes bàsics 
 
Els criteris i objectius generals d’ordenació formulats en la FASE 1: UNITARIETAT (principi 
de continuïtat i tractament unitari per al conjunt del centre històric), QUALITAT (formal i 
mater ial, aplicant la innovació i la tradició) I PERMA NÈNCIA (durabilitat de l’obra 
construïda i bones condicions de manteniment), aix í com els criteris generals sobre 
mater ials, acabats i elements d’urbanització, adoptats en l’Avantprojecte, avalats per un 
consens general d’acceptació, són els que s’han desenvolupat en aquest Projecte 
Executiu. 
 
El component més determinant de l’ordenació i qualitat material de l’espai públic viari, és el 
pla de terra, és a dir, el paviment. És aquí on radica el concepte bàsic de la solució, on: 
morfologia, ús, funcionalitat tècnica, imatge i solucions constructives, es troben fortament 
integrades en una resposta que es pretén de màxima coherència. 
 
La plataforma única és la solució més adequada, pel rol urbà, característiques 
dimensionals i geomètriques, i condicions unitàries del teixit urbà, d’aquests carrers del 
Centre Històric. 
 
És la solució que maximitza l’ús social de l’espai carrer, amb els valors afegits de gran 
versatilitat, adaptabilitat i f lexibilitat en l’ordenació dels usos 
 
La plataforma única es materialitza amb un únic tipus de material (pedres naturals), de 
format únic, amb variants cromàtiques segons els diferents usos i funcions. És la resposta 
més coherent amb el concepte i ús de l’espai. 
 
La solució morfològica ve condicionada per les preexistències del lloc en cada cas, a les 
quals fàcilment s’adapta el paviment de peces de petit format. 
 
Els elements emergents d’urbanització i de mobiliari urbà, responen als criteris de qualitat i 
coherència formal propis dels paviments i de l’espai urbà on s’implanten i són solucions 
unitàries per a tots els àmbits d’intervenció i de projecte. 

 
6.2. Solució morfològica i paisatgística 
 
En el carrer de la Muralla, la secció genèrica bàsica, en forma de “V”, amb pendents 
simètriques i aiguafons central, s’adapta prou bé sobre les rasants preexistents d’un espai 
sensiblement planer en les seves seccions transversals, i amb una reduïda pendent 



 
 
 

longitudinal (promig 2,7%), entre el carrer de la Jonquera, i el carrer de Perelada, si bé 
parcialment s’accentua (4÷5%) entre la Plaça de les Patates i el carrer de La Jonquera. 
 
La Plaça de les Patates, té un vesant actual predominant cap al costat de llevant. El 
projecte assumeix aquesta morfologia bàsica, amb petits ajustaments topogràfics, que 
evitin cap entrada d’aigües en els fronts edif icats, però mantenint com línia f inal de 
drenatge la que correspondria a la prolongació de la línia de la façana del costat oest del 
carrer dels Tins, introduint, si cal, en l’espai central de la plaça altres embornals 
addicionals, en el sentit longitudinal del paviment. 

 
El paisatge del carrer de La Muralla es millorarà i rehabilitarà a partir de la renovació de la 
plataforma i dels paviments, la desaparició de les línies aèries de serveis, la implantació 
del nou enllumenat, i de la seva “fusió” amb la plaça de les Patates. 
 
La Plaça es concep unitàriament entre els quatre fronts edif icats que la delimiten. Es 
procedirà a una neteja i renovació total dels elements emergents preexistents, només es 
manté intocable, en el seu lloc, la font pública central i el plàtan com element vegetal 
singular. 
 
En el costat de llevant es materialitza el front de la tercera porxada virtual, mit jançant la 
plantació d’ una alineació de quatre t il· lers. Es redissenya i renova l’element de ventilació 
de la E.T. soterrada. S’implantaran noves lluminàries i s’il· luminaran els espai porxats. 
 
El paviment tindrà la disposició geomètrica de la directriu longitudinal de la Plaça i la seva 
concepció i tractament cromàtic seran els mateixos que en la resta del carrer. La 
continuïtat geogràfica, física i material serà absoluta. 
 
6.3. Definició geomètrica 

 
Al projecte es planteja un vial de plataforma única. L’amplada del carrer es variable, des de 
l’inici a l’alçada del carrer de la Jonquera amb 5,50 m. f ins al tram final al carrer de 
Perelada on té una amplada de 10,83 m. Aquesta diferencia d’amplades fa que el nou eix 
plantejat de projecte no es trobi sempre situat al centre del carrer. 
 
Transversalment el vial té dues pendents. El punt baix per la recollida de les aigües 
segueix el traçar del nou eix de carrer plantejat. Les pendents transversals resultants es 
troben entre l’1% i el 2,5%, amb algun punt que arriba al 0,50% i el 3%. 
 
La Plaça de les Patates, de forma trapezoïdal, té una amplada aproximada de 23 m i una 
llargada f ins arribar al carrer de la Muralla que varia entre els 32m a la façana Oest i els 
22,50m a la façana Est. 
La superfície de la Plaça de les Patates presenta actualment una pendent suau, amb el 
punt més alt al nord-oest i el punt més baix al sud-est. A la plaça es planteja la recollida 
d’aigües mitjançant una sèrie de embornals a prop de la façana Est i de la façana Sud. Les 
pendents resultants es troben al voltant del 2,50% 
 
Longitudinalment el nou eix de projecte, des de el pk 0,00 situat a l’inici del carrer a l’alçada 
del carrer de la Jonquera, presenta les següents pendents: 
Del 0,00 al 30,00 una pendent que va del 10,5% al 7% 
Del 30,00 al 50,00 una pendent del 5,1% 
Del 50,00 al 90,00 una pendent que val el 2,60% al 1,90% 
Del 90,00 al 130,00 una pendent que varia entre el 1% i el 0,80% 
A partir del pk 130 f ins al f inal del carrer la pendent longitudinal es troba entre el 0,20% i el 
0,30%. 



 
 
 

 
Al plànols de la Sèrie 04: Definició geomètrica  s’inclouen els paràmetres geomètrics i de 
replanteig, els perfils longitudinals per les façanes i pel nou eix del carrer i seccions 
transversals cada 10m. 
 
6.4.  Paviments. Solucions constructives i ordenació dels usos 

 
Pels paviments s’adopta la solució de pedra natural de format únic: 30x10x8, quin gruix de 
8cm és adequat i suficient per a les sol·licitacions d’un tràfic rodat urbà normal. 
 
Col·locades a trencajunts transversalment i perpendiculars a l’eix del carrer en cada tram, a 
partir de la t ira horitzontal de peces enteres que formen els aiguafons on s’insereixen les 
reixes dels embornals. Les peces s’agafen amb morter pastat sobre una solera de formigó 
de 18cm. 
 
En l’Annex 05: Ferms i Paviments d’aquesta Memòria, es descriu i es justif ica la secció 
portant i constructiva dels paviments. 
 
El format i disposició de les peces, el fa totalment adaptable a les variacions morfològiques 
de la plataforma (transicions de pendents transversals), i ofereix una bona resposta de 
treball a les accions de rodament. 
 
En els encontres del paviment amb les façanes i amb les línies dels canvis de directriu 
entre dos trams, es preveu tallar a mida les peces f inals d’ajust, controlant les longituds 
mínimes ( > 10cm) amb les dues últimes peces. 
 
Les juntes cada 10cm, permeten una correcta inserció de les tapes dels registres de les 
xarxes dels serveis. 
 
La naturalesa i disposició dels usos en l’espai viari origina la descomposició de la  
plataforma en franges lineals diferenciades: rodada, vianants exclusiva, accessos 
restringits, serveis, estada.  La solució del projecte, d’acord amb els seus conceptes 
bàsics, és l’aplicació de colors diferenciats, si pot ser amb el mateix tipus de pedra natural, 
sense una definició lineal de límits, amb una imbricació total i “aleatòria” entre franges 
confrontants de diferents colors (sistema “encadellat”). La barreja dels colors entre límits 
“difusos” amb peces d’idèntic format i mateix sistema constructiu, és el que donarà la “força 
unitària” de la diversitat. 
 
La diferència cromàtica ha d’evitar, en general, la col·locació d’elements de separació 
sobreposats. 
 
Per les seves característiques tècniques i mecàniques, la seva varietat i atractiu cromàtic, i 
el seu cost s’han escollit les quarsites com les pedres idònies per aquest projecte. No 
obstant, s’ha hagut de recórrer al basalt i pot ser a algun granit, per a emfatitzar els 
desitjats contrastos cromàtics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La  proposta de usos, materials i colors és la següent: 
 
 

ÚS COLOR MATERIAL 

· Franja central de circulació rodada Fosc BASALT 

· Franges laterals d’ús exclusiu de      
vianants Clar QUARSITA BLANCA O 

GRANIT "BLANC" 

· Franges de serveis Vermellós QUARSITA ROJA 

· Franja per accesso s restringits Ocre QUARSITA OCRE 

· Franja d’estada Verd QUARSITA VERDA 

 
 
En els plànols de la Sèrie 06: Pavimentació, es defineix la ordenació general dels 
paviments, la situació dels diferents tipus, els detalls constructius, i els criteris de replanteig 
i de posta en obra, adjuntant alguns plànols de detalls parcials on es defineixen les pautes 
concretes de col·locació dels diferents tipus i colors de paviments, per cadascun dels 
fragments (cada 5m. la longitud del carrer) que s’han establert, per a facilitar la comprensió 
del projecte i la bona execució de l’obra. 
 
Aquets detalls parcials del diferents fragments, son la mostra dels plànols-guia que es 
facilitaran a l’inici de obra, i que ara, sobretot, serveixen com informació prèvia, 
demostrativa de la normal factibilitat del projecte. 
 
La Plaça de les Patates requereix el seu tractament singular dins dels criteris i coherència 
general del conjunt. 
 
Es concep com espai unitar i entre les quatre façanes que la delimiten. 
 
A l’espai central, net, espaiós i renovat, només hi resta el testimoni de la font (mantinguda). 
Es fonamentalment d’estada i per a usos i esdeveniments col· lectius variants: terrasses de 
bars amb para-sols, festes, f ires, meetings, etc. El seu paviment és una barreja f luïda de 
colors clars i verds, amb predomini d’aquests, que també “contaminen” les porxades. 

 
L’ocupació de terrasses de bars i restaurants, amb taules, cadires, para-sols, i d’altres 
accessoris, es preveu en franges perimetrals d’uns 4m. d’amplada davant els porxos i els 
til·lers. Caldrà regular específ icament les condicions d’ocupació, els models de mobiliari i 
els possibles tipus d’accessoris autoritzables. 
Això és especialment important, ja que una indiscriminada i caòtica varietat d’aquests 
elements, mobles i accessoris podrien anular la recuperada qualitat de l’espai públic. 
 
El per ímetre de la Plaça està destinat a diferents espais per a diferents f luxos. 
 
En el costat Nord la circulació rodada discorre per la franja fosca, que en aquest tram s’ha 
fragmentat, i el seu paviment s’ha ordenat geomètricament seguint la directriu principal de 
la plaça. Alguns elements la protegeixen de la circulació rodada: el gran plàtan que es 



 
 
 

conserva com a “guardià” de la plaça, el nou cub de ventilació de la E.T., dues unitats de 
contenidors, i algun possible element addicional (“ictinis”), si cal. La presència de la ET 
soterrada es recorda amb una taca de paviment vermellós. 
 
En els costats sud i ponent, les porxades condueixen els f luxos per als vianants protegits 
de pluja i sol. 
 
En el costat de llevant, s’ha de deixar un pas d’accés restringit pel carrer dels Tins, aquest 
es delimita com una “porxada virtual” amb els quatre t il· lers, i el paviment de color ocre. 
 
6.5 Enllumenat 
 
D’acord amb els criteris i solucions tipus previstes en l’Avantprojecte, i segons criteri 
municipal, es proposa la utilització de lluminàries de leds, pel seu baix consum, alt 
rendiment i llarga durabilitat.  
En el conjunt del carrer de la Muralla i la Plaça de les Patates, es produeixen tres tipus de 
situacions: 
 
    . Ancorades a les façanes dels edif icis, solució més adequada pels carrers de secció 
estreta, sempre amb una correcta integració de la lluminària i la seva alimentació i equips, 
en l’arquitectura dels edif icis. 
 
    . Suportades sobre columnes, implantades sobre el corresponent fonament situat sota el 
paviment. Poden tenir una o mes lluminàries, en funció del seu àmbit de servei. En la part 
més ample del carrer de la Muralla son d’una lluminària per columna, mentre que en la 
plaça de les Patates, n’hi han d’ una, dues, i f ins a tres lluminàries per columna. 
 
    . Penjades dels sostres dels espais porxats. Situacions especif iques tant del carrer de La 
Muralla com de la Plaça de les Patates. 
 
El model de lluminària ha de permetre les tres solucions possibles que es troben en tot 
l’àmbit del Centre Històric. El model de referència que, en aquest tipus de lluminàries, 
permet les tres aplicacions es el :”Argos” de iGuizzini. 

 
6.6 Serveis Urbans 
 
En els corresponents plànols del projecte i en els Annexes d’aquesta memòria, es 
defineixen les solucions de renovació i ordenació de les xarxes dels serveis urbans: 
 
    . Sanejament 
    . Enllumenat 
    . Aigua potable 
    . Reg 
    . Electricitat 
    . Gas 
    . Telecomunicacions 
 
Pel que fa als contenidors de recollida d’escombreries, d’acord amb el Pla General 
d’implantacions previstes del Centre Històric i entorns, s’han de situar dos grups de 
contenidors de recollida d’escombraries (selectiva i rebuig) soterrats en la Plaça de les 
Patates. Aquests s’han situat d’acord amb el nou ordre general de la Plaça, en els dos 
extrems del front del carrer de la Muralla, seguint la directriu longitudinal, de manera que 
tallin el mínim possible la continuïtat de l’espai i del pla del paviment. 
 



 
 
 

6.7 Vegetació 
 
Els únics nous elements vegetals previstos en el projecte son les 4 unitats de til·ler (Tilia 
Platyphillos), que constitueixen la façana verda de la porxada virtual del costat est, plantats 
dins dels seus respectius escocells de 1,5 x 0,9m. 
 
Es conserva el plàtan singular de l’extrem nord-est. 
 
6.8 Mobiliari Urbà 
 
Els elements considerats en aquest apartat son: bancs, papereres, i pilons. Els elements 
de senyalització I  d’informació estan previstos en els plànols I pressupost del projecte, I 
seran objecte de control estricte en la seva col·locació a l’obra. 
 

- Bancs: Es preveu la col·locació d’elements cúbics petris, com objectes abstractes 
de funció polivalent: banc, repeu, límit, etc., al llarg del carrer de la Muralla. També 
al llarg del carrer, i davant d’alguns arbres de la Plaça es preveu col·locar elements 
similars de major longitud. 

 
- Papereres: Es preveu la col· locació de papereres, al llarg del carrer i en els laterals 

de la Plaça. El model de referència seria la “Rodes” (S&C). 
 

- Pilones: Es preveu la possibilitat, si es necessari, d’establir algun element de 
protecció del f lux de vianants, mitjançant pilones cilíndriques d’acer inoxidable mate 
d’ 1m. d’alçada i 10cm. de diàmetre cada 1,5 o 2m. 

 
En cas d’haver d’ utilitzar jardineres com elements de límit i/o protecció, el model seria 
l’Ictini, creat per a la Rambla de Figueres. 
 
 
7. COST DE LES OBRES 
 
L’import total del Pressupost d’execució material (PEM) és de: 700.056,16€, el que 
representa un mòdul de cost de 321,26€/m². L’import del Pressupost per contracte (PEC, 
IVA inclòs) és de: 966.357,52€, el que representa un mòdul de cost de 443,48€/m². 
 
Els capítols més importants que conformen aquest Pressupost són: 
 

- Serveis:                         44% 
 

. Drenatge:        16,83% 

. Altres xarxes:  27,17% 
 

- Paviments:                    30,93% 
- Enllumenat:                   10,72% 
                                            ______ 
                                            85,65% 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
SERVEIS: 
 
Drenatge:  
  
Renovació complerta de la xarxa de drenatge i clavegueram de tipus separativa. 
Connexions d’importància fora de l’àmbit d’obra. 
 
 
Altres xarxes: 
 
La única xarxa no afectada és la de gas. En la resta si bé no es tracta d’una renovació 
completa, les intervencions són molt importants.  

 
Xarxa de telefonia: Soterraments de línies aèries i nova xarxa; connexions fora 
d’àmbit. 
Xarxa d’electricitat: Soterraments de línies aèries i creuaments soterrats a 
calçada. Nous traçats per façanes. Previsió de canalització per a la mitja tensió. 
Xarxa d’aigua: es renoven totes les canalitzacions i escomeses. 
Xarxa de telecomunicacions: Previsió de canalització. 

 
 
 
 
PAVIMENTS: 
 
Renovació total del paviment existent. 
Paviments d’alta qualitat (pedres naturals) amb un gruix optimitzat de 8cm i format petit 
30x10cm. 
 
 
ENLLUMENAT: 
 
Renovació total de l’enllumenat existent. 
Lluminàries d’alta qualitat amb làmpades del t ipus LED. Innovació tecnològica, implantació 
recent en l’actualitat per a l’enllumenat públic. 
 
A més a més de l’alta qualitat dels paviments, i de la innovació tecnològica de l’enllumenat, 
el cost de les obres es troba molt gravat per la incidència de l’alt cost dels serveis (44%), 
que té una repercussió especialment elevada sobre la reduïda superfície dels carrers 
estrets del centre històric. 
En carrers de major amplada i del doble de superfície, el cost dels SERV EIS serà el mateix 
i la seva repercussió en el pressupost total seria molt menor. 
 
 
 

Figueres-Barcelona, juliol de 2009 
 
 
 
 
 
Carles Teixidor i Felip, Arqte. 
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RELACIÓ DE PLÀNOLS PDF PER WEB 
 
PE Urb Muralla_Patates F3 P. Executiu Plànols Web (1d5) 
 
00. Planejament urbanístic vigent. 
 

00.1 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Qualificacions urbanístiques.  
        Ordenació. (e. 1/2.000). 
00.2 Sectors de planejament.(MPGOU i Plans Especials). (e. 1/2.000). 

 
01. Marc urbà. 
 

01.1 Ortofoto. Planta de situació en el conjunt urbà. (e. 1/10.000). 
01.2 Planta d’emplaçament en l’àmbit del Centre Històric. (e. 1/5.000). 
 

02. Estat actual. Cartografia i topografia. 
 
      02.1 Plànol Cartogràfic. Àmbit del projecte. (e. 1/1.000). 

02.2 Plànol topogràfic. (e. 1/200). 
02.3 Superposició amb cartografia històrica. (e. 1/500). 

 
03. Ordenació general 

 
03.1 Planta general. Usos actuals i futurs. (e. 1/500). 
03.2 Planta general d’ordenació i elements d’urbanització. (e. 1/200). 
03.3 Seccions tipus. (e. 1/100). 

 
04. Definició geomètrica. 

 
04.1 Planta general. Paràmetres geomètrics i de replanteig. (e. 1/500). 
04.2 Referència dels perfils i seccions. (e. 1/500). 
04.3 Perfils longitudinals. (e. Vàries). 

 04.4 Seccions transversals. (e. 1/250). 
 
05. Enderrocs. 
 05.1 Planta general d’enderrocs i desmuntatges. (e. 1/500). 
 
06. Pavimentació. 
 

06.1 Planta general de paviments i acabats. (e. 1/200). 
06.2 Planta de superposició amb el topogràfic. (e. 1/200). 
 
 
 



 
 
 

PE Urb Muralla_Patates F3 P. Executiu Plànols Web (2d5) 
 
06.3 Planta de criteris de replanteig i d’execució. (e. 1/200). 

 
        06.3.1 Detalls parcials. (e. 1/50). 
 
 

PE Urb Muralla_Patates F3 P. Executiu Plànols Web (3d5) 
 
06.4 Detalls constructius tipus. 
 
        06.4.1Seccions constructives tipus. (e. 1/20). 

              06.4.2 Escocell tipus. (e. 1/20). 
              06.4.3 Criteris d’implantació de tapes de registre de serveis. (e. 1/20). 
 
07. Jardineria. 
 
      07.1 Planta general d’enjardinament i arbrat. (e. 1/200). 
 
08. Enllumenat.  
 
      08.1 Estat actual. (e. 1/500). 
      08.2 Planta general d’implantació d’elements d’enllumenat. (e. 1/200). 
      08.3 Planta general instal·lació enllumenat. (e. 1/500). 
      08.4 Esquema elèctric. (e. S/E). 
      08.5 Detalls. (e. Vàries). 
 
 
PE Urb Muralla_Patates F3 P. Executiu Plànols Web (4d5) 
 
09. Mobiliari urbà i jardineria. 
 
      09.1 Planta general d’implantació d’elements de mobiliari urbà. (e. 1/200). 
      09.2 Detalls. 
 
              09.2.1 Banc tipus. (e. 1/10). 
              09.2.2 Paperera tipus. (e. 1/10). 
              09.2.3 Pilona tipus. (e. 1/10). 
              09.2.4 Jardinera tipus. (e. 1/10). 
              09.2.5 Ventilació E.T. . (e. 1/10). 
 
10. Recollida de residus urbans. Contenidors soterrats. 
 
              10.1 Estat actual. Planta de situació de contenidors. (e. 1/1.000). 
              10.2 Planta general de situació de contenidors soterrats. (e. 1/200). 
              10.3 Detalls Tipus SL3RP+CLT 19-48. . (e. 1/50). 
 
11. Mobilitat. Semaforització i senyalització. 
 
              11.1 Estat actual. (e. 1/500). 
              11.2 Planta general d’implantació d’elements de senyalització vertical. (e. 1/500). 
              11.3 Detalls. (e. Vàries). 
 
 



 
 
 

12. Serveis urbans. Xarxes bàsiques. 
 
              12.1 Sanejament i drenatge. 
 
                      12.1.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      12.1.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      12.1.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      12.1.4 Perfil longitudinal. (e. Vàries). 
                      12.1.5 Detalls. (e. Vàries). 
 
              12.2 Aigua potable. 
 
                      12.2.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      12.2.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      12.2.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      12.2.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
              12.3 Reg 
 
                      12.3.1 Xarxa de reg. Planta general i esquema. (e. 1/500). 
                      12.3.2 Detalls. (e. Vàries). 
 
              12.4 Electricitat. 
 
                      12.4.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      12.4.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      12.4.3 Planta general. 
 
                               12.4.3.1 Baixa Tensió. (e. 1/500). 
                               12.4.3.2 Mitja Tensió. (e. 1/500). 
 
                      12.4.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
              12.5 Gas. 
 
                      12.5.1 Estat actual. (e. 1/500). 
 
              12.6 Telecomunicacions. 
 
                      12.6.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      12.6.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      12.6.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      12.6.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
 
PE Urb Muralla_Patates F3 P. Executiu Plànols Web (5d5) 
 
13. Coordinació de les xarxes de serveis. 
 
              13.1 Planta de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/40). 
              13.2 Seccions transversals de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/250). 
              13.3 Alçats de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/250). 
 
 



 
 
 

 
14. Organització de l’obra. 
 
              14.1 Organització de l’obra. (e. 1/500). 
              14.2 Desviament del trànsit. (e. 1/2000). 
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RELACIÓ DE PLÀNOLS 
 
 
00. Planejament urbanístic vigent. 
 

00.1 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Qualificacions urbanístiques.  
        Ordenació. (e. 1/2.000). 
00.2 Sectors de planejament.(MPGOU i Plans Especials). (e. 1/2.000). 

 
01. Marc urbà. 
 

01.1 Ortofoto. Planta de situació en el conjunt urbà. (e. 1/10.000). 
01.2 Planta d’emplaçament en l’àmbit del Centre Històric. (e. 1/5.000). 
 

02. Estat actual. Cartografia i topografia. 
 
      02.1 Plànol Cartogràfic. Àmbit del projecte. (e. 1/1.000). 

02.2 Plànol topogràfic. (e. 1/200). 
02.3 Superposició amb cartografia històrica. (e. 1/500). 

 
03. Ordenació general 

 
03.1 Planta general. Usos actuals i futurs. (e. 1/500). 
03.2 Planta general d’ordenació i elements d’urbanització. (e. 1/200). 
03.3 Seccions tipus. (e. 1/100). 

 
04. Definició geomètrica. 

 
04.1 Planta general. Paràmetres geomètrics i de replanteig. (e. 1/500). 
04.2 Referència dels perfils i seccions. (e. 1/500). 
04.3 Perfils longitudinals. (e. Vàries). 

 04.4 Seccions transversals. (e. 1/250). 
 
05. Enderrocs. 
 05.1 Planta general d’enderrocs i desmuntatges. (e. 1/500). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

06. Pavimentació. 
 

06.1 Planta general de paviments i acabats. (e. 1/200). 
06.2 Planta de superposició amb el topogràfic. (e. 1/200). 
06.3 Planta de criteris de replanteig i d’execució. (e. 1/200). 
 
        06.3.1 Detalls parcials. (e. 1/50). 
 
 
06.4 Detalls constructius tipus. 
 
        06.4.1Seccions constructives tipus. (e. 1/20). 

              06.4.2 Escocell tipus. (e. 1/20). 
              06.4.3 Criteris d’implantació de tapes de registre de serveis. (e. 1/20). 
 
07. Jardineria. 
 
      07.1 Planta general d’enjardinament i arbrat. (e. 1/200). 
 
08. Enllumenat.  
 
      08.1 Estat actual. (e. 1/500). 
      08.2 Planta general d’implantació d’elements d’enllumenat. (e. 1/200). 
      08.3 Planta general instal·lació enllumenat. (e. 1/500). 
      08.4 Esquema elèctric. (e. S/E). 
      08.5 Detalls. (e. Vàries). 
 
09. Mobiliari urbà i jardineria. 
 
      09.1 Planta general d’implantació d’elements de mobiliari urbà. (e. 1/200). 
      09.2 Detalls. 
 
              09.2.1 Banc tipus. (e. 1/10). 
              09.2.2 Paperera tipus. (e. 1/10). 
              09.2.3 Pilona tipus. (e. 1/10). 
              09.2.4 Jardinera tipus. (e. 1/10). 
              09.2.5 Ventilació E.T. . (e. 1/10). 
 
10. Recollida de residus urbans. Contenidors soterrats. 
 
              10.1 Estat actual. Planta de situació de contenidors. (e. 1/1.000). 
              10.2 Planta general de situació de contenidors soterrats. (e. 1/200). 
              10.3 Detalls Tipus SL3RP+CLT 19-48. . (e. 1/50). 
 
11. Mobilitat. Semaforització i senyalització. 
 
              11.1 Estat actual. (e. 1/500). 
              11.2 Planta general d’implantació d’elements de senyalització vertical. (e. 1/500). 
              11.3 Detalls. (e. Vàries). 
 
 
 
 
 



 
 
 

12. Serveis urbans. Xarxes bàsiques. 
 
              12.1 Sanejament i drenatge. 
 
                      12.1.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      12.1.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      12.1.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      12.1.4 Perfil longitudinal. (e. Vàries). 
                      12.1.5 Detalls. (e. Vàries). 
 
              12.2 Aigua potable. 
 
                      12.2.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      12.2.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      12.2.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      12.2.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
              12.3 Reg 
 
                      12.3.1 Xarxa de reg. Planta general i esquema. (e. 1/500). 
                      12.3.2 Detalls. (e. Vàries). 
 
              12.4 Electricitat. 
 
                      12.4.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      12.4.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      12.4.3 Planta general. 
 
                               12.4.3.1 Baixa Tensió. (e. 1/500). 
                               12.4.3.2 Mitja Tensió. (e. 1/500). 
 
                      12.4.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
              12.5 Gas. 
 
                      12.5.1 Estat actual. (e. 1/500). 
 
              12.6 Telecomunicacions. 
 
                      12.6.1 Estat actual. (e. 1/500). 
                      12.6.2 Afectacions. (e. 1/500). 
                      12.6.3 Planta general. (e. 1/500). 
                      12.6.4 Detalls. (e. Vàries). 
 
13. Coordinació de les xarxes de serveis. 
 
              13.1 Planta de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/40). 
              13.2 Seccions transversals de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/250). 
              13.3 Alçats de coordinació de les xarxes de serveis. (e. 1/250). 
 
14. Organització de l’obra. 
 
              14.1 Organització de l’obra. (e. 1/500). 
              14.2 Desviament del trànsit. (e. 1/2000). 
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