
 GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA, S.A.	Document	Número de projecte	N.D	Rev.	Pàgina
	PROJECTE TÈCNIC	AS-JOR5-0709-LM	M01	0	80/83
PROJECTE D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE SANEJAMENT DE TERRES AL MUNICIPI DE JORBA					

8. PRESSUPOST

A continuació es desglossa el pressupost en funció de cada fase d'execució del projecte, amb un resum final.

PRESSUPOST GENERAL FASE 1	EUROS
OBRA CIVIL	1.716.725,33 €
Moviment de terres	107.600,00
Camí d'accès.....	21.205,33
Conduccions subterrànies.....	45.000,00
Cimentacions i murs nau.....	280.000,00
Drenatge superficial.....	13.000,00
Estructura prefabricada de formigó.....	105.000,00
Pavimentació zona nau.....	75.000,00
Pavimentació vials i zones de pas (aglomerat).....	251.920,00
Pavimentació zones d'emmagatzematge i biorremediació (formigó).....	375.000,00
Coberta de nau principal.....	67.500,00
Conduccions d'aigüa potable.....	5.000,00
Instal·lacions contra incendis.....	100.000,00
Dipòsit contra incendis.....	28.500,00
Dipòsit retenció aigües seminetes.....	35.000,00
Dipòsit emmagatzematge aigües de cobertes	18.000,00
Obra civil bàscula.....	8.000,00
Tancament i enjardinament.....	60.000,00
Edifici d'oficines i laboratori.....	121.000,00
EQUIPS MECÀNICS FIXES.....	364.000,88 €
Equips de pesatge.....	47.694,12
Línea de cribat.....	310.000,00
Aigua industrial.....	6.306,76
EQUIPS ELÈCTRICS	121.500,00 €
QUALITAT, SEGURETAT I SALUT	35.192,06 €
Control de qualitat.....	20.100,06
Seguretat i salut.....	15.092,00
TOTAL PRESSUPOST 1A FASE	2.237.418,27 €

 GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA, S.A.	Document	Número de projecte	N.D	Rev.	Pàgina
	<i>PROJECTE TÈCNIC</i>	AS-JOR5-0709-LM	M01	0	81/83
PROJECTE D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE SANEJAMENT DE TERRES AL MUNICIPI DE JORBA					

PRESSUPOST GENERAL FASE 2


EUROS

OBRA CIVIL		282.342,50 €
Pavimentació zones d'emmagatzematge i biorremediació (formigó).....	250.497,50	
Pavimentació zones d'emmagatzematge i biorremediació (formigó).....	31.845,00	
EQUIPS ELÈCTRICS		11.500,00 €
QUALITAT, SEGURETAT I SALUT		10.192,06 €
Control de qualitat.....	5.100,06	
Seguretat i salut.....	5.092,00	
TOTAL PRESSUPOST 2A FASE		304.034,56 €

PRESSUPOST GENERAL FASE 3

EUROS

OBRA CIVIL		132.279,00 €
Moviment de terres	10.534,00	
Conduccions subterrànies.....	3.000,00	
Cimentacions i murs nau.....	30.000,00	
Estructura prefabricada de formigó.....	17.500,00	
Pavimentació zona nau.....	12.500,00	
Pavimentació vials i zones de pas (aglomerat).....	10.980,00	
Pavimentació zones d'emmagatzematge i biorremediació (formigó).....	28.765,00	
Coberta de nau estabilització.....	15.500,00	
Conduccions d'aigüa potable.....	1.500,00	
Instal·lacions contra incendis.....	2.000,00	
EQUIPS MECÀNICS FIXES.....		878.724,00 €
Procés de rentat	878.724,00	
EQUIPS ELÈCTRICS		10.500,00 €
QUALITAT, SEGURETAT I SALUT		19.367,00 €
Control de qualitat.....	11.200,00	
Seguretat i salut.....	8.167,00	
TOTAL PRESSUPOST 3A FASE		1.040.870,00 €

 GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA, S.A.	Document	Número de projecte	N.D	Rev.	Pàgina
	PROJECTE TÈCNIC	AS-JOR5-0709-LM	M01	0	82/83
PROJECTE D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE SANEJAMENT DE TERRES AL MUNICIPI DE JORBA					

PRESSUPOST GENERAL FASE 4

EUROS

OBRA CIVIL		84.695,00 €
Moviment de terres	8.400,00	
Conduccions subterrànies.....	5.400,00	
Pavimentació zones d'emmagatzematge i biorremediació (formigó).....	59.895,00	
Conduccions d'aigüa potable.....	5.000,00	
Instal·lacions contra incendis.....	6.000,00	
 EQUIPS ELÈCTRICS		6.340,00 €
 QUALITAT, SEGURETAT I SALUT		15.150,00 €
Control de qualitat.....	9.100,00	
Seguretat i salut.....	6.050,00	
 TOTAL PRESSUPOST 4A FASE		106.185,00 €

RESUM DEL PRESSUPOST

EUROS

FASE 1.....	2.237.418,27
FASE 2	304.034,56
FASE 3.....	1.040.870,00
FASE 4	106.185,00
 TOTAL RESUM DEL PRESSUPOST	3.688.507,83

El tècnic redactor,

Albert Sanchis i Pujol
Enginyer Tècnic Industrial
No Col.: 14.875